Zatacznik nr 3

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO
TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY

UMOWA nr........ [eeenes

Wdniu................ roku w Warszawie pomiedzy:

Skarbem Panstwa - KOMENDANTEM SEUZBY OCHRONY PANSTWA z siedziba
w Warszawie 00 — 463 przy ul. Podchorazych 38, NIP 701-079-97-93, REGON 369383133,
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,, WYKONAWCA”

facznie zwanymi ,,STRONAMI”

w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu ..................... , NI SPrawy .veeeeveeiiieeeie, , Zostata zawarta umowa o nast¢pujace;j tresci:

§ 1 Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojec:

1.  Przebudowa - przedmiot niniejszej umowy, ktory Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
na rzecz Zamawiajacego noszacy pelna nazwe:

2. Harmonogram rob6t czyli zestawienie, okre§lajace w porzadku chronologicznym ramy
czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci (etapow) i rodzajow robot objetych
»przebudowa”, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobow
ludzkich i1 okreslonych zasobow materiatowych.

3. Dokumentacja techniczna zaméwienia — projekt architektoniczno-budowlany, projekt
budowlany wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
przedmiar robot.

4.  Materialy — surowce 1 inne wyroby budowlane, ktore majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w standardzie okreslonym w dokumentacji technicznej zamowienia, a w
przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem
I rodzajem robdt, do ktorych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

5. Nadzér autorski - zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnos$ci realizacji z dokumentacja projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Nadzér inwestorski — nalezy przez to rozumie¢ ushugi inspektorow nadzoru zatrudnionych
przez Inwestora, posiadajgcych stosowne uprawnienia i pelnigcych obowigzki zgodnie z ustawa
Prawo budowlane, swiadczone w ramach ,,przebudowy”.

Koordynator SOP roboét budowalnych — nalezy przez to rozumie¢ osobg wyznaczong przez
Zamawiajacego, ktora bedzie nadzorowata prace inspektorow nadzoréw oraz nadzorowata
wykonywanie ,,przebudowy” przez Wykonawce.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajagcy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych roboét, ktéore w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystapia lub
ulegajg zakryciu.

Odbior czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanej czesci robot.

Odbior koncowy calosci robot - odbidr catosci przedmiotu umowy, polegajacy na ocenie
kompletnosci 1 jako$ci robdt wykonanych zgodnie z Umowa zakonczony podpisaniem
protokotu, stwierdzajacego wytacznie wady nieistotne, mozliwe do usuni¢cia w terminie 30 dni
od daty podpisania oraz przekazania Inwestycji przez Wykonawce, powotanej przez
Zamawiajacego Komisji Odbioru Koncowego.

Odbior gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca - na podstawie art. 647 ! Kodeksu Cywilnego -
osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktora
zawarla z Wykonawca lub Podwykonawca zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowe
0 podwykonawstwo na wykonanie czgsci robot budowlanych stuzacych realizacji przez
Wykonawce przedmiotu Umowy.

Protokol koniecznosci - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
robo6t budowlanych dokonywanych w celu prawidtowe;j realizacji ,,przebudowy”, sporzadzany
w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania
niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji ,,przebudowy”.

Protokol odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument potwierdzajacy
odbior robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z niniejszg umowa robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokol odbioru czesciowego - dokument potwierdzajacy odbiér robot w zakresie wykonania
przez Wykonawce zgodnie z niniejszg umowg czg¢sci robot budowlanych.

Protokot odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie
wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne
lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie niniejszej umowy.

Protokol odbioru koncowego calosci robot - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania
przez Wykonawce cato$ci robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy, ktory
moze zawiera¢ wady robot nieistotne mozliwe do usunigcia w terminie 30 dni od daty podpisania.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Teren budowy- obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
niniejszej umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Termin zakonczenia robét - termin okreslony w niniejszej umowie, do uplywu ktorego
Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete niniejszg umowa.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem
sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czg¢s¢ przedmiotu niniejszej umowy,
zawierana pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.

Wada - jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
robotach budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu niniejsze;j
umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu
niniejszej umowy; obnizenie stopnia uzytecznos$ci przedmiotu niniejszej] umowy; obnizenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie niniejszej umowy. Za wade uznaje si¢ rOwniez
sytuacje, w ktorej przedmiot niniejszej umowy nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli
jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

Usterka - taki stan, ktory nie wplywa znaczaco na pracg przedmiotu, lecz nie usunigty moze
doprowadzi¢ do awarii.

Awaria - nieplanowane zdarzenie obejmujace swoim zasiggiem stan niesprawno$ci sieci
telekomunikacyjnych, elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych uniemozliwiajacy ich
prawidtowe dziatanie.

Czas naprawy — termin, w ktorym Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia awarii,
rozpoczynajacy bieg w momencie podjecia czynno$ci serwisowych po wczesniejszym
skonsultowaniu z Zamawiajagcym w drodze korespondencji telefonicznej, e-mail lub na
bezposrednim spotkaniu sposob jej usunigcia.

Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzgdzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze
na sktadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.

Sita wyzsza — przez sit¢ wyzsza Strony rozumieja nagte, nieprzewidywalne i1 niezalezne od woli
Stron, uniemozliwiajace wykonywanie Umowy na state lub na pewien czas, ktoremu nie mozna
zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.

§ 2 Przedmiot umowy

Wykonawca  zobowigzuje sie do wykonania  na  rzecz Zamawiajacego

Szczegdlowy opis przedmiotu umowy okresla ,,dokumentacja techniczna zamoéwienia”, ktéra
zostanie przekazana Wykonawcy po jednym egzemplarzu w formie papierowej na wniosek
Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy stanowiacy zatacznik nr 1 do umowy.

Wykonawca, niniejsza umowa, zobowiazuje si¢ do wykonania i przekazania zamawiajagcemu
przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
W Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie
okreslonym niniejszg umowa.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane ,,dokumentacjg techniczng
zamowienia” lub wynikajace z technologii roboty budowlane, niezbgdne do realizacji
,»przebudowy”.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé roboty budowlane, ktore nie zostaly wyszczegolnione
W przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji ,,przebudowy” zgodnie z projektem
budowlanym.

Wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostaly wyszczegolnione w przedmiarze robot, a sg
konieczne do realizacji ,,przebudowy” zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia
odrebnej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ polecen oséb sprawujacych nadzor nad realizacja
niniejszej umowy ze strony Zmawiajacego.

§ 3 Informacje niejawne

Wykonanie niniejszej umowy, wiaze si¢ z dostepem do informacji niejawnych SOP oznaczonych
klauzulg ,,Poufne”, ktore zostang udostepnione Wykonawcy w zakresie niezbednym do realizacji
niniejszej umowy zaréwno W siedzibie Zamawiajacego oraz w siedzibie Wykonawcy. W zwigzku
z powyzszym Wykonawca zgodnie z art. 54 ustawy
z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 ze zm.) winien
posiada¢ $wiadectwo bezpieczenstwa przemystowego pierwszego stopnia, potwierdzajace
zdolno$¢ do ochrony informacji niejawnych o klauzuli ,,Poufne” lub wyzszej wydane przez ABW
lub SKW.

Realizacja przedmiotu zaméwienia musi by¢ zgodna z wymogami zawartymi w instrukcji
bezpieczenstwa przemystowego stanowigcej zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

Dostgp do informacji niejawnych niezbednych do realizacji umowy posiada¢ beda wytacznie
osoby ujete przez wykonawce w ,,Wykazie osob wykonawcy wyznaczonych do realizacji
przedmiotu zamowienia zwigzanego z dostepem do informacji niejawnych”, stanowigcym
zalacznik nr 4 do niniejszej umowy. Osoby te wczesniej poddane byly postepowaniu
sprawdzajacemu i uzyskaly poswiadczenia bezpieczefnstwa osobowego upowazniajace do dostepu
do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej ,,POUFNE” oraz posiadaja zaswiadczenia o
odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Wykonawca, pod rygorem odpowiedzialno$ci karnej za ujawnianie informacji podlegajacych
ochronie zobowigzuje si¢ do przestrzegania procedur, zasad 1 przepiséw, dotyczacych materiatow
zawierajgcych informacje niejawne, zgodnie z ustawg z dnia 05.08.2010r. 0 ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 ze zm.) oraz zapisami zawartymi w instrukcji
bezpieczenstwa przemystowego.

§ 4 Wymogi stawiane materialom budowlanym

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materialdéw 1 urzadzen
zgodnych ze Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych 1 ztozong oferta.
Uzyte przez Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2019 r. poz. 266).

Na kazde zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora Wykonawca jest
obowigzany okaza¢ w stosunku do wskazanych materialtow budowlanych dokument
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dopuszczajacy do obrotu i stosowania w budownictwie. Nie przedstawienie powyzszych
dokumentéw moze skutkowaé¢ wstrzymaniem robdt lub odmowa dokonania odbioru elementu
robot przez Zamawiajacego.

§ 5 Terminy

Termin wykonania robdt okre§lonych w § 2 niniejszej umowy ustala si¢ na:
a) rozpoczgcie robot — dzien protokolarnego przekazania terenu budowys;
b) zakonczenie robét (I etapu) —w terminie nieprzekraczalnym do 06.12.2019 r. od podpisania

umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania rekojmi, ktora obowigzuje 5 lat oraz
gwarancji, ktéra obowiazuje ..... lat, z zastrzezeniem warunkow okreslonych w § 21, od dnia

Odbioru koncowego, usung¢ wszystkie ujawnione wady, usterki i awarie mogace si¢ ujawnic
w przedmiocie umowy.

Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastagpi po akceptacii
(zatwierdzeniu) ,,harmonogramu robot” wykonanego przez Wykonawce i po protokolarnym
przejeciu ,terenu budowy” przez Kierownika budowy. Powinno to nastgpi¢ nie pdzniej niz W
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy. Nie zachowanie terminu
skutkowa¢ bedzie karami umownymi okreslonymi W § 26 niniejszej umowy. Strony ustalaja ze
teren budowy moze zostaé przejety w catosci lub w czesci stosownie do realizowanych robot
okreslonych w harmonogramie robot.

W terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru
koncowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajacemu dokumentow, ktorych
dotaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa Budowlanego. Zwloka w przekazaniu powyzszych
dokumentéw bedzie skutkowac karag umowng okreslong w § 26 niniejszej umowy.

§ 6 Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego;

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy ,terenu budowy”;

) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy;

d) nieodptatnego udostgpnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy
wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie przez
Wykonawce materiatdw, sprzetu itp. stuzace realizacji umowy;

e) umozliwienia Wykonawcy wstepu na ,teren budowy” i realizacji robot budowlanych
w dni powszednie w godz. 6% - 20% i soboty w godz. 8% - 16% na podstawie elektronicznych
kart dostepu wydanych przez Zamawiajacego;

f) wyznaczania terminow odbioroéw robot po powiadomieniu Zamawiajacego przez Wykonawce
0 gotowosci do odbiorow;

g) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych;

h) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie ,,przebudowy”.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych niniejszg umowa do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu;

b) robot zanikajacych;

C) cze$ciowych;

d) koncowego catosci robot.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego catosci robot budowlanych, bedacych

przedmiotem niniejszej umowy, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy
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1 Koordynatoréw, przystepujac do odbioru w ciggu 5 dni roboczych od dnia zgloszenia przez
Wykonawce¢ gotowosci do Odbioru koncowego.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni zglosi zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany
lub sprzeciwu do umowy 0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s roboty budowlane, i do jej zmian.

Stwierdzenie przez Zamawiajacego, ze roboty budowlane wykonywane sg przez niezgtoszonego/
niezaakceptowanego przez niego podwykonawce lub dalszego podwykonawceg, uprawnia
Zamawiajacego do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania
koncowego odbioru robot 1 ostatecznego rozliczenia inwestycji, czy tez zagdania od Wykonawcy
usuni¢cia przedmiotowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu robot.
Niezaleznie od tego Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania
kazdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, i ich przedstawicieli lub pracownikow,
tak jakby byty to dziatania lub zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody i /lub
zwolni od odpowiedzialno$ci Zamawiajacego przejmujac na siebie obowigzek naprawienia
osobom trzecim szkod spowodowanych dziataniem/ zaniechaniem podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje¢ praw 1 obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy
przez Wykonawce na rzecz osob trzecich.

Zamawiajacy informuje Wykonawce, ze elektroniczne karty dostgpu (,,przepustki okresowe”)
umozliwiajace  wejscie na teren obiektu wydawane s3 przez Zamawiajacego
w terminie 21 dni liczac od dnia przekazania danych osobowych (imi¢, nazwisko, imi¢ ojca, seria
i nr dowodu osobistego, nr PESEL, a w przypadku obcokrajowcoéOw imi¢, nazwisko, data
urodzenia, obywatelstwo, seria 1 nr dokumentu i rodzaj dokumentu) przez Wykonawce. Do
momentu przekazania kart dostgpu przez Zamawiajacego osoby wchodza na teren obiektu
poprzez zgtoszong liste osob przez Wykonawcg.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania karty dostepu i nie wydania zgody na
wejscie na teren obiektu przedmiotu umowy osobie, w przypadku naruszenia systemu ochrony,
umozliwienia poslugiwania si¢ karta dostgpu innej osobie, niestosowania si¢ do polecen
wydawanych przez stuzbg obiektu.

§ 7 Zarzadzanie realizacjg umowy

Do koordynowania i zarzadzania realizacja niniejszej umowy w imieniu Zamawiajacego,
Zamawiajacy zapewni zespot Inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora SOP na
etapie podpisania protokotu wprowadzenia na budowg.

Postanowienia Umowy dotyczace Inspektora nadzoru inwestorskiego maja zastosowanie
odpowiednio do Koordynatora inspektorow nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dopuszcza prowadzenie nadzoru nad inwestycja poprzez firme¢ zewnetrzng, ktora
bedzie dziata¢ w interesie Zmawiajacego w zakresie odrgbnej umowy podpisanej miedzy nimi.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezace] koordynacji robot
realizowanych na podstawie niniejszej umowy, kontroli jakosci roboét, ich wykonania zgodnie z
,harmonogramem robot”, do odbioréw robdt wykonanych zgodnie z ,,dokumentacja techniczng
zamoOwienia” oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiardéw roboét i1 rozliczanie danego zakresu
robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego petni funkcj¢ w rozumieniu zapisow prawa budowlanego,
wydajac polecenia, decyzje, zgody 1 akceptacje, ktore s3 obowigzujace dla Wykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zmiana, osoby pelnigcej funkcj¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego nie
wymaga zmiany niniejszej umowy.
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§ 8 Narady koordynacyjne

Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Koordynator SOP jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego
1 inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest nadzor nad realizacja harmonogramu robdt, omawianie
I wyjasnianie biezacych spraw wplywajacych na bezpieczenstwo w obszarze terenu budowy,
jako$¢ wykonania i zaawansowanie robot, wskazywanie nieprawidtowosci w wykonywaniu
robdt, omawianie i eliminacja zagrozenia mogacych mie¢ wpltyw na terminowe wykonanie
,,przebudowy”.

Narady prowadzi Inspektor nadzoru inwestorskiego zapewniajac ich protokotowanie
w Dzienniku Narad. Powyzszy dokument bedzie zdeponowany u Koordynatora SOP i jest do
wgladu dla kazdej ze stron.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robodt sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych, zwolywanych przez uprawnione w ust. 1 osoby. Brak Kierownika budowy na
naradzie upowaznia Zamawiajacego do naliczenia kar umownych zgodnie z § 26.

Ze strony Wykonawcy w naradach koordynacyjnych maja obowigzek uczestniczy¢
CO najmniej 2 uprawnione osoby, w tym Kierownik budowy.

Termin narad koordynacyjnych zostanie ustalony po podpisaniu umowy z Wykonawca
I zapisany w protokole wprowadzenia na budowe. Termin moze by¢ zmieniany w porozumieniu
z Koordynatorem SOP oraz Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

§ 9 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania ,,przebudowy” z nalezyta staranno$cig zgodnie
Z niniejsza umowa, kosztorysem ofertowym Wykonawcy 1 ,,dokumentacja techniczng
zamoOwienia”, nienaruszajacymi niniejszej umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, obowigzujagcymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ma obowigzek wykonania przed rozpoczeciem realizacji niniejszej umowy
,harmonogramu robdt” przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okre$lonych sit
I $rodkow pozwalajacych na realizacj¢ zadania okreslonego w ,,dokumentacji technicznej
zamoOwienia”.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wobec Zamawiajacego
zwigzane z realizacja ,,przebudowy”, oraz ponosi odpowiedzialnos¢
za wybrane metody dziatan i bezpieczefstwo na ,,terenie budowy”.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z ,,terenu budowy” z zachowaniem przepisoOw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz.701).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich za szkody, inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych, bedacych ,,przebudows”, uszkodzenia ciata
lub $mierci chyba ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia,
za ktorg odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.
Wykonawca okresli ,,czas naprawy” oraz niezwlocznie przystapi do czynnosci serwisowych
funkcjonujacych sieci technicznych (wodnych, cieplnych, elektrycznych, telekomunikacyjnych),
ktore ulegng awarii podczas prac zwigzanych z realizacja niniejszej umowy oraz pokryje koszty
jej napraw doprowadzajac do stanu poprzedniego.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego powiadamiania przedstawicieli Zamawiajacego
w przypadku wystgpienia kolizji, awarii, szkody, odkrycia infrastruktury kablowej i innych
niezidentyfikowanych elementow podziemnego uzbrojenia terenu i skonsultowania z nim w
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10.

11.

12.

13.

14.

drodze korespondencji telefonicznej, e-mail lub na bezposrednim spotkaniu sposobu jej

unikni¢cia lub usunigcia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za

jako$¢ zastosowanych do robot ,,materiatow”.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegotowo

W postanowieniach niniejszej umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) wskazania Kierownika budowy i kierownikoéw roboét, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub koordynatorowi SOP informacji
dotyczacych realizacji niniejszej umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem niniejszej
umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym wymogow p.poz, zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spelniajagcych wymagania techniczne postawione w ,,dokumentacji technicznej zamowienia”,

f) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

g) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w
czasie odbiordéw, oraz w czasie obowigzywania re¢kojmi i gwarancji,

h) utrzymywania porzadku na ,,terenie budowy”,

1) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy,

J) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynnosci w ramach
wykonania niniejszej umowy, wyspecyfikowanych w niniejszej umowie,

K) dostarczania ,,materiatow” i urzadzen zgodnych z postanowieniami niniejszej Umowy,

I) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca dopuszcza podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcoéw do udziatu
w realizacji niniejszej umowy,

m)ubezpieczenia budowy.
Wykonawca z wyprzedzeniem 10 dni przed planowang datg rozpoczecia robot
podwykonawczych zobowigzuje si¢ do przedktadania Zamawiajacemu w jego siedzibie
projektow umow z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami (a takze projektow ich
zmian) wraz z pelng dokumentacja finansowo rzeczowa dotyczaca tych robdt. Projekt umowy
musi okresla¢: zakres robot, jaki bedzie wykonywat podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
termin ich wykonania, wynagrodzenie, termin platnosci nie dtuzszy anizeli 30 dni od dnia
doreczenia faktury przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow potwierdzajacej
wykonanie robot podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$c

z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy,

ustugi lub roboty budowlane oraz ich zmiany.

Uzyskanie zgody Zamawiajacego na prace w innych godzinach niz okre§lone w § 6.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,

dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach ponadnormatywnych, pod

warunkiem powiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco 1 przechowywac:

a) Dziennik budowy,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

b) ksigzke obmiardw,

) protokoty odbioru robot wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy.

Wykonawca jest zobowigzany na biezaco powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego

0 gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz umozliwié

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej z robot zanikajacej lub ulegajacej

zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czg¢sci zamodwienia podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnil funkcje koordynatora podwykonawcow podczas

wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub
uchybienia kazdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz zglasza do odbioru
roboty realizowane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Od daty Odbioru koncowego catosci robot do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,

Wykonawce obcigzaja koszty usuni¢cia Wad 1 naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstate;j

w obiekcie, ktorego dotyczy ,,przebudowa”, i za ktora ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach

ogolnych a spowodowane;j:

a) wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach niniejszej umowy robot i tkwita w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot niniejszej umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego catosci robot, ktory nie byt objety
ryzykiem Zamawiajacego;

C) czynnosciami Wykonawcy na ,.terenie budowy” po dniu Odbioru koncowego catosci robot.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego elementow
infrastruktury uszkodzonych przez Wykonawcg lub inne podmioty, za ktore ponosi on
odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
Wszelkie niezbedne wylaczenia zasilania powinny by¢ przez Wykonawce uzgadniane
z inspektorem nadzoru inwestorskiego (specjalnos¢ elektryczna).
Usuwanie wszystkich awarii zasilania powstalych w wyniku prowadzenia rob6t oraz zwigzane
Z tym optaty leza po stronie Wykonawcy.
Wszystkie zdemontowane elementy nie nadajace si¢ juz do wykorzystania oraz powstale w
wyniku robot odpady po wczesniejszej segregacji Wykonawca niezwlocznie usunie z miejsca
prowadzonych robot (na koszt wilasny) aby nie stanowily zagrozenia dla bezpieczenstwa
srodowiska 1 osob trzecich. Koordynator SOP ma prawo do wskazania miejsca ztozenia
zdemontowanych elementow, ktore uzna za przydatne.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonania na koszt wtasny i ze swoich materialow zasilenie
i o$wietlenie placu budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za zachowanie parametrow technicznych sprzegtu
dopuszczonego do zamontowania i niezbednego do stosowania, a wynikajacego z wykonania
przedmiotu umowy 1 odebranego w ramach odbiorow czg¢sciowych, do czasu odbioru
koncowego. Uznaje si¢, ze odpowiedzialno$¢ za wszystkie zamontowane materialy 1 sprzet
przejmuje Zamawiajacy z chwila podpisania protokotu odbioru koncowego. Podpisanie
protokotu czgsciowego odbioru robot nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za stan
techniczny zamontowanych i odebranych urzadzen i materiatow.

Usuwanie wszystkich awarii powstatych w wyniku prowadzenia robot oraz zwigzane z tym

optaty lezg po stronie Wykonawcy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa, odzwierciedlajgc 1 dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Wykonawca zaewidencjonuje w dokumentacji powykonawczej ujawniong podczas

prowadzonych prac infrastruktur¢ podziemng, kanalizacji teletechnicznej oraz sieci

telekomunikacyjnych, ktora nie jest zaewidencjonowana geodezyjnie oraz naniesie zmiany na
mapie sytuacyjno-wysokosciowej, bedacej w zasobach ZUD Zamawiajacego.
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27. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robot oraz Odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i poddawanych
Odbiorom czesciowym.

28. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajacemu w Wersji
papierowe] w 2 egzemplarzach i elektronicznej w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych od
dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do Odbioru konicowego.

29. Zamawiajgcy wymaga, aby prace niskoprgdowe byty wykonywane przez osobe, ktora ukonczyta
kurs kwalifikacyjny w zakresie instalacji niskopradowych, pomiaréw, nadzoru, wykrywania oraz
eliminacji uszkodzen zgodnie z normami migdzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi
producenta oferowanego okablowania.

§ 10 Potencjal Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezb¢dnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy beda w okresie wykonywania robot budowlanych
zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks pracy
(art. 22 § 1.)

a) Obowigzek okreslony ten dotyczy takze podwykonawcoOw. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

b) Oswiadczenie Wykonawcy Iub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prac¢ osOb, powinno zawiera¢ w szczegdlnosci  okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia, wskazanie, ze objgta wezwaniem osoba/y zatrudniona/e jest/sg na
podstawie umowy o prace wraz ze Wwskazaniem, rodzaju umowy o prace
I wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub
podwykonawcy (rekomendowane klauzule spoteczne przedstawione sg ponizej):

nazwa wykonywanej pracy:
— demontaze
— rozbiorki
— montaze
— murowanie
— wykonywanie bruzd, przelotow, otworow, konstrukcji
— tynkowanie
— przygotowywanie powierzchni
— prace wykonczeniowe
— prace porzadkowe
— pozostate
3. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
I dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli w miejscu realizacji przedmiotu Umowy.
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4. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w Wyznaczonym
W tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody
W celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnoéci w trakcie
realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o0 prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace¢ wraz ze wskazaniem liczby tych 0so6b, imion i nazwisk tych osob,
rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnos$ci, ktorych
dotyczy WW. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega uprawnienie zwrocenia si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

§ 11 Kierownik budowy

1. Wykonawca ustanawia Pana/Pania ...............ccoiiiiiiiiiii e jako
Kierownika budowy, ktory jest uprawniony do dzialania w zwigzku z realizacja ,przebudowy”
w granicach okreslonych art. 22 ustawy Prawo Budowlane oraz kierownikéw robot:

-Specjalno$¢ konstrukeyjno —budowlana-................o
-Specjalno$¢ elektryczna/teletechniczna ...
-SpecijalnoSC SANITAINA = .. ..ottt e

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petniacej obowiazki Kierownika budowy na inng osobg
0 kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
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W postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia niniejszej
umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu
jego pisemnej akceptacji.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych wykonywali swoje obowigzki na ,,terenie budowy”.

4. Stwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieobecnos$¢ Kierownika budowy oraz
kierownikow rob6t branzowych w naradach koordynacyjnych, o ktorych mowa w §7 niniejszej
umowy skutkowac¢ begdzie karami umownymi okreslonymi w §26 ust. 1 lit. K) niniejszej umowy.

§ 12 Podwykonawstwo

1. Strony (przy uwzglednieniu regulacji, o ktérej mowa w art. 647 kc oraz art. 6471 k.c.)
postanawiaja, ze do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca
lub dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Bez zgody Zamawiajacego
Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczgcia prac. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej,
ktorej tre$¢ bedzie sprzeczna z tre$cig niniejszej umowy (zawartej z Wykonawca).

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub zaniechania.

3. Kazdorazowe skierowanie Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy do wykonania
przedmiotu Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego | W zwiazku
z tym:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji Kontraktu, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

3) Zamawiajagcy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zglosi pisemne zastrzezenia do
projektu umowy:

a) niespelniajacej wymagan okreslonych w pkt. 4)

b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlane;.

4) Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy
przez Zamawiajacego.

5) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o
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podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

6) Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemny
sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo (W przypadkach, o ktorych mowa w punkcie 3).

7) Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

8) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem Umow o podwykonawstwo o warto$¢ nie przekraczajacej wartosci
umowy - 10 000,00 PLN)

9) W przypadku, o ktérym mowa w punkcie 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy tego
wezwania, pod rygorem wystapienia o zaptate Kary umowne;.

10) przedmiotem niniejszej umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego
niniejszg umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca;

11) podwykonawstwo zostanie okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z
niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w ,,dokumentacji technicznej
zamowienia”;

12) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu niniejszej umowy
0 podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu
niniejszej umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

4. Procedurg opisang w ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo.
5. Umowa o podwykonawstwo, ktorej s roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego — Inspektora Nadzoru — koordynatora odbioru
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robdt, od wystawienia przez
Zamawiajgcego - Inspektora Nadzoru — koordynatora protokotu odbioru obejmujgcego zakres
robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce lub od dokonania przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy platnosci za roboty wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

2) warunkujacych Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
rzecz Wykonawcy przez Zamawiajagcego w tym odbioru innych robot, ktére nie byty
przedmiotem umowy podwykonawczej,

3) okreslajacych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce jako kare za opoznienia; kary takie mozna okresla¢ jedynie jako
kary za zwloke
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4) nakazujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenie

6.

10.

11.

12.

13.

14.

nalezytego wykonania umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwosci jej zamiany na gwarancje
bankowa/ubezpieczeniowg lub na inng forme¢ przewidziang w przepisach prawa, w tym w
szczegblnosci przepisach Pzp.
W  przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany
do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Z zachowaniem termindéw okreslonych niniejsza umowsa.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji ,,przebudowy”, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych niniejszg
umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych
robot. Wykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce z ,terenu budowy”, jezeli dziatania podwykonawcy na ,terenic budowy”
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
0 podwykonawstwo sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
0 podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6 dotyczy wyltacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej] za  zgodno$¢
z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia w
terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
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15.

16.

17.

18.

19.

P w

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z wszelkich wierzytelnosci

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Po dokonaniu zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec Zamawiajacego

na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o0 ktorych Zamawiajacy nie

zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od otrzymania wezwania opisanego
powyzej.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane musi zawiera¢ w

szczegoOlnosci postanowienia dotyczace:

1) oznaczenia stron umowy,

2) zakresu robot budowlanych,

3) wartosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

4) wraz z warunkami przewidujacymi zmian¢ wynagrodzenia,

5) terminu ptatnosci, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury, rachunku
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

6) terminu realizacji wraz z warunkami przewidujgcymi zmiang terminu;

7) bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy jest uprawniony do zmiany podwykonawcy

na zasoby ktorego powotywat si¢ w trakcie postgpowania przetargowego, wykazujac spetnianie

warunkow udziatu w postepowaniu.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18 Wykonawca jest zobowigzany wykazac, ze proponowany

nowy podwykonawca posiada zasoby co najmniej na poziomie, ktory umozliwitby Wykonawcy

spetnienie warunkow udzialu w postepowaniu przetargowym, gdyby to na zasoby tego nowego
podwykonawcy powotywal si¢ on na etapie postgpowania przetargowego oraz przedstawicé
o$wiadczenie lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia tego podwykonawcy

w okolicznosciach ustalonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

§ 13 Obsluga geodezyjna

Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjna inwestycji, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
W sprawie rodzaju i1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoSci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r., poz. 133), realizowang przez
uprawnionego geodete.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnos$ci geodezyjnych.

Inwentaryzacja geodezyjna materiatow musi by¢ wykonana przed ich zakryciem.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia
gléwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.
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5. Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw
weryfikacyjnych na zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostgpnia¢ wykonane
pomiary.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ punktéw pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7. Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie niniejszej umowy Wykonawca
zaktualizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i1 dostarczy Zamawiajagcemu szkice
pomiarowe z rzednymi umozliwiajacymi wniesienie zmian na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;j,
bedacej w zasobach Zamawiajacego, ktory posiada wlasny osrodek dokumentacji i realizuje
obowiazki ZUD (zespotu uzgadniania dokumentacji).

§ 14 Harmonogram robot

1. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia, ,,harmonogram robot”, zgodnie z § 9
ust. 2.

2. W przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajgcemu ,.,harmonogramu robot” do zatwierdzenia
w terminie okre§lonym w § 5 ust. 3, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna,
wynikajgcg z opdznienia w rozpoczeciu ,,przebudowy” okreslong w § 26 ust.1 lit. b) niniejszej
umowy.

3. Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego ,harmonogramu robdt” na
,terenie budowy”.

4. Zamawiajacy zatwierdzi ,,harmonogram rob6t” w ciggu 3 dni roboczych od daty przedtozenia do
zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi.

5. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do ,.harmonogramu robot” Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajagcemu poprawionego
,harmonogramu robot” w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zgltoszonych przez
Zamawiajacego uwag.

6. Obowigzywanie ,,harmonogramu rob6t” nastepuje z chwilg akceptacji (zatwierdzeniu).

7. ,Harmonogram robot” moze podlega¢ aktualizacji i musi by¢é ponownie zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

§ 15 Procedury bezpieczenstwa

1. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow
oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na ,.terenie budowy”.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnos$ci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt
wszelkich zabezpieczen 1 urzadzen niezbednych w powyzszym celu. Nalezy wykona¢ ogrodzenie
petne placu budowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany opracowaé¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., poz. 1126) przed datg rozpoczecia robot.

§ 16 Zabezpieczenia i ubezpieczenia

1. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania

UMOWY W TOIMIE L. e e e e e w wysokosci
10 % ceny ofertowe;j brutto, o ktoérej mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote:
........................ 7 (stownie:
.............................. zlotych).
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2.

Z zastrzezeniem ust. 3, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione

W nastepujacych terminach:

a) czg$¢ zabezpieczenia (70%) gwarantujaca wykonanie robot zgodnie z niniejszg umowg — W
terminie 30 dni liczac od daty dokonania odbioru koncowego catosci robot ,,przebudowy”
potwierdzonego protokotem, o ktorym mowa w § 19 ust. 19,

b) pozostata czgs¢ (30%) w terminie nie pdzniej niz 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady i
protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad, awarii, usterek ewentualnie stwierdzonych w tym
okresie.

Zamawiajgcy jest uprawniony do pokrycia przystlugujacych mu roszczen z zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania

»przebudowy” oraz w razie nieusuni¢cia lub nienalezytego usunie¢cia wad stwierdzonych

w okresie rekojmi za wady.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania niniejszej umowy nie pdzniej niz

do dnia poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastgpi¢ podpisaniec Umowy, umow¢ lub umowy

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg niniejszej umowy,
oraz do terminowego opfacania naleznych skladek ubezpieczeniowych, w zakresie od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku §mierci,
uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem niniejszej umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa

DIUBLO. .. zl(stownie:.......

.......................................................................................... ztotych).

W razie wydluzenia czasu realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do

przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okre§lonych w ust. 4, przedstawiajagc Zamawiajacemu

dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy

I polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed wygasnigciem poprzedniej umowy

ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie

z zasadami okre$lonymi w ust.4 lub nieprzedlozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu

ubezpieczenia w terminie, Zamawiajacy wstrzyma ,,przebudowe” bez mozliwosci przedtuzenia

terminu jej realizacji, a kosztami jakie z tego tytulu moga powsta¢ obcigzy Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej

zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 17 Kontrola jakoSci

Wszystkie ,,materiaty”, ktore beda uzyte do realizacji ,,przebudowy” powinny odpowiada¢ co do

jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym

w Prawie Budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w ,,dokumentacji

technicznej zamowienia”.

Wykonawca, na wezwanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP, przedtozy

kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestOw oraz deklaracji

zgodno$ci na ,,materiaty” uzyte do wykonania ,,przebudowy”.

,Materialy” wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania ,,przebudowy” powinny

W szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266);

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska;
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15.

16.

) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;
d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych;
e) by¢ wolne od praw 0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji ,,przebudowy”.
Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli jakosci ,,materiatlow”, przestrzegania warunkow
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkow dostaw ,,materialdw” zapewniajagcych dochowanie termindéw realizacji robot
okreslonych niniejszag umowa.
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania ,,materialow” oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakos$ci materiatdéw i robdt okreslonymi w odrebnych
przepisach oraz ,,dokumentacji technicznej zamdwienia”.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do usunigcia materiatow nie
odpowiadajacych normom jakosciowym okre§lonym w ust.3 z ,,terenu budowy” w wyznaczonym
terminie, lub ponownego wykonania robdt, jezeli ,,materialy”, lub jako$¢ wykonanych robot nie
spetniaja wymagan ,,dokumentacji technicznej zamoéwienia”, lub nie zapewniaja mozliwosci
oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z niniejszg umowa polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie
14 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby trzecie na
koszt Wykonawcy i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego lub koordynatora
SOP wustali, ze jako$¢ ,materiatdbw” nie odpowiada wymaganiom okre§lonym w ust.3,
niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.
Wykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
koordynatora SOP ,materialy” do robdt budowlanych dopiero wowczas, gdy Wykonawca
udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w ust.3.
Wszystkie koszty zwigzane z czynno$ciami okreslonymi w ust. 8 1 9 obciazaja odpowiednio
Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w ust. 16.
W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nie
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP ,,materiatow”,
ktore nie sg zgodne z ust.3, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub koordynator SOP moze polecic¢
Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
,,materiatami”.
Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
koordynatora SOP lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane
badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnos$ci z odpowiednimi normami i przepisami.
Badania okre$lone w ,,dokumentacji technicznej zamowienia” Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadza¢ na wlasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel 1 materiaty potrzebne do zbadania jakos$ci 1 ilosci ,,materiatow” 1 robot
budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
probki materialow przed ich wykorzystaniem.
Badania ,,materiatow” moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania 1 ,terenem budowy” w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce
badawczej.
Jezeli wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami
,dokumentacji technicznej zamoéwienia” oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich
aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza, ze
»materialy” badz roboty s3 zgodne z wymaganiami ,,dokumentacji technicznej zamowienia” oraz
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odpowiednimi normami 1 posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigza
Zamawiajacego.

§ 18 Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie roboét

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP
wykonywania robot budowlanych niezgodnie z niniejsza umowg lub ujawnienia powstatych z
przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub koordynator SOP jest uprawniony do
zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidlowosci lub wad w okre§lonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 7 dni roboczych. Koszt usunigcia
nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystapienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub koordynator SOP moze poleci¢ Wykonawcy
dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwos$ci robot, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust.1, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy i potraci¢ poniesione
w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 19 Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktoéra
ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru oraz inwentaryzacji robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP.

Inspektor nadzoru inwestorskiego lub koordynator SOP dokonuje odbioru zgloszonych przez
Wykonawce robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 2 dni ustawowo okreslonych jako robocze od daty zgloszenia gotowosci do odbioru
I potwierdza odbior robot wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego lub koordynator SOP uzna odbidr robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie,
nie poézniej niz w terminie okreslonym w ust.3.

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni. Inspektor nadzoru inwestorskiego oceni
czy wykonanie otwordw jest wystarczajace do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu.

Odbior czeSciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czg¢sciowych rozliczen za
wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czgsci robot, Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru czgsci robot
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokolem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robot wykonanych czgsciowo, w terminie 3 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.
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Wykaz robot, o ktérym mowa w ust.8, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady i usterki stwierdzone podczas odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioru czgsciowego robdt w terminie nie dtuzszym niz
5 dni roboczych, od dnia zgloszenia tego faktu przez Zamawiajacego. Nie dotrzymanie terminu
bedzie skutkowa¢ karg umowng opisang W § 26 niniejszej umowy.

Odbidr koncowy catosci robot jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajacych si¢ na ,,przebudowg”, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgltoszeniu gotowosci do ich
odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego catosci robot Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby 1 sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich uprzednio
Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania Odbioru koncowego catosci robét Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu
komplet dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a
w szczegllnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i1 organdéw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, wyniki pomiarow
sieci telekomunikacyjnej zgodnymi z dokumentacja projektowa dla instalacji niskopradowych,
certyfikaty (w tym certyfikat gwarancyjny producenta wszystkich elementéw okablowania
udzielony bezposrednio uzytkownikowi koncowemu i stanowigcy 25-letnie zobowigzanie
gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametréw wydajnosciowych, jakosciowych,
funkcjonalnych 1 uzytkowych wszystkich elementow oddzielnie i calego systemu okablowania
strukturalnego), certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg
z naniesionymi wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbidér koncowy calosci robdt jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli ~ Zamawiajacego, w  tym  Inspektoréw  nadzoru  inwestorskiego
1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcoOw lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat ,,przebudowe”.

Przystagpienie do Odbioru koncowego calosci robot nastepuje w terminie nie dluzszym niz
5 dni roboczych od dnia zgtoszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego catosci robdt zostanie stwierdzone, Ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu niniejszej
umowy, z powodu nie przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji , o ktérej mowa w § 5 ust. 4
niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob 1 sprawdzen,
Zamawiajacy moze przerwa¢ Odbior koncowy catosci robot, wyznaczajac Wykonawcy termin do
wykonania roboét, usunigecia wad lub przeprowadzenia prob i1 sprawdzen, uwzgledniajacy ich
ztozonos$¢ techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynno$ci Odbioru
koncowego catosci robot.

Termin do wykonania robot, usunigcia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, o ktorym
mowa W ust. 17 nie moze by¢ dtuzszy niz 10 dni kalendarzowych.

Komisja sporzadza Protokét odbioru koncowego calo$ci robdt. Podpisany Protokét odbioru
koncowego catosci robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu niniejszej umowy, Strony uzgadniaja
W tresci protokotu termin 1 sposéb ich usunigcia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego catosci robot, Zamawiajacy, po uprzednim
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powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego calosci robdt uznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Protokotu odbioru koncowego catosci robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa na 10-14 dni roboczych przed uplywem okresu
rekojmi.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokotl przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie ich obowigzywania lub dodatkowym, okreSlonym przez Zamawiajgcego,
uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady,
Zamawiajacy, po uptywie 7 dni od zawiadomienia Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 20 Wynagrodzenie i warunki platnosci

Strony ustalaja nieprzekraczalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie ,,przebudowy”,
w oparciu o ceng ofertowg brutto Wykonawcy, na kwot¢ brutto w wysokosci
................ Zh(stownie:...........oooiiii L ZROYCD),

Wynagrodzenie za wykonanie ,,przebudowy” ma charakter kosztorysowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi niniejszg umowa.

Za warto$¢ wykonanych robdt budowlanych Strony uznajg iloczyn ilo$ci odebranych robot
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego  obmiarow i1 odpowiadajacych im  okreSlonych niniejsza umowa
i cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego.

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur VAT czgsciowych i faktury VAT koncowe;.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie niniejszej umowy roboty budowlane
sa dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotow odbioru robdt, w terminach
okre$lonych niniejsza umowa na podstawie wystawionych faktur VAT z uwzglgdnieniem
potracen wynikajacych z niniejszej umowy, o kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych robot, zgodnie z Protokotami odbioru
robot.

Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, na podstawie wystawionej faktury VAT. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek uregulowania naleznosci wszystkim podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
za zrealizowane w ramach tej umowy roboty budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
nalezno$ci lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom, dotyczace tych
nalezno$ci ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow lub
inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
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podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wynikajacych z Umow
0 podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentow, o ktorych mowa w ust. 8,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do
czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w
ust. 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu platnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, odnos$nie wstrzymania wypflaty
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, o ktérym mowa w Ust.
8, zawierajace szczegdtowe uzasadnienie zajgtego stanowiska co do zakresu i charakteru robot
budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowien Umowy 0 podwykonawstwo w zakresie majagcym wplyw na
wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznos$ci majacych wpltyw na t¢ wymagalnos¢.

Do faktury VAT koncowej za wykonanie ,,przebudowy” Wykonawca dolaczy oswiadczenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o pelnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu
wystawionymi przez nich fakturami zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami
0 podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych rob6t do wysokosci objetej platnoscia
koncowa.

§ 21 Gwarancja i rekojmia

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu niniejszej umowy przez okres 5 lat, liczac od daty Odbioru koficowego cato$ci robot,
na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym (KC).

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
niniejszej umowy, gwarancji jakosci na okres ..... lat, liczac od daty Odbioru koncowego catosci
robot z zastrzezeniem ust. 10 i 11.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw na
trwalo$¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument gwarancyjny
w dacie Odbioru koncowego catosci robot, z ktorego wynika okres gwarancji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty w przewidzianych terminach, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu
na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 3 dni roboczych.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do przeprowadzenia serwisu urzadzen, instalacji lub
wyposazenia czego wymaga trwalosci producenta, Zmawiajagcemu przystuguje mozliwosé
zlecenia przeprowadzenia serwisu podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i1 wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 3 dni
roboczych.

Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielona r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas pozostawania urzadzenia niesprawnym. Dla urzadzen
modutowych uszkodzenie modutu §wiadczy o niesprawnos$ci urzadzenia.
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10. W zakresie systemu sygnalizacji wlamania i napadu, systemu kontroli dostepu, systemu telewiz;ji
dozorowej, systemu telewizji antenowej oraz systemu awaryjnego zasilania wymagany okres
gwarancyjny na poprawne dziatanie systemow wynosi 5 lat od momentu podpisania protokotu
koncowego odbioru robot.

a) W okresic gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do bezplatnego serwisu
zainstalowanych systemow, w tym takze elementow eksploatacyjnych podlegajacych zuzyciu
lub wypracowaniu w tym okresie,

b) Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia w okresie gwarancyjnym zapasu czeSci
zamiennych krytycznych z punktu widzenia cigglosci dziatania systemow techniki ochronnej,

c) W okresie gwarancyjnym Wykonawca  zobowigzuje si¢ do reakcji na wezwanie
do usunigcia usterki, w minimalnych terminach:

» w zakresie systemu sygnalizacji wlamania i napadu, systemu kontroli dostgpu, systemu
telewizji dozorowej, systemu telewizji antenowej:
= reakcja na wezwanie do usuni¢cia usterki: 4 godziny,

* przyjazd serwisowy do naprawy: 12 godzin,

= usunigcie usterki: 24 godziny;

= w zakresie systemu awaryjnego zasilania: zdiagnozowanie i wykonanie naprawy: 36

godzin,

(W przypadku, gdy uszkodzenie urzadzenia jest na tyle rozlegle, Zze naprawa jego przekroczy
przewidziany termin 36 godzin na usunigcie awarii Wykonawca przed uptywem tego terminu
1 na czas realizacji naprawy, dostarczy i podlaczy zamienne urzadzenie o parametrach zblizonych
do naprawianego. Koszt podjecia takich dziatan oraz wymiany urzadzenia lezy po stronie
Wykonawcy.)

11. W zakresie sieci telekomunikacyjnych Wykonawca zapewni objecie wykonanej instalacji
gwarancja systemowg producenta.

a) Okres gwarancji udzielonej bezposrednio przez producenta wynosi 25 lat.

b) Gwarancja na okablowanie pasywne obejmuje bezptatng ustugg serwisowa oferowang
Zamawiajacemu przez Wykonawce okablowania. Obejmuje swoim zakresem calo$¢ systemu
okablowania poziomego, tj. od Budynkowego Punktu Dost¢gpowego do gniazda koncowego
wraz z kablami krosowymi przylaczeniowymi, w tym rowniez okablowanie pionowe, zarowno
dla projektowanej czesci logicznej, jak i telefoniczne;.

c) 25 letnia gwarancja systemowa producenta obejmuje:

e gwarancj¢ materiatowa (Wykonawca gwarantuje, ze jesli w uzytych produktach podczas
dostawy, instalacji badz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki
fabryczne, to produkty te zostang naprawione badZ wymienione);

e gwarancj¢ parametrow tacza/kanatu (Wykonawca gwarantuje, ze tacze stale badz kanat
transmisyjny zbudowany z uzytych komponentow przez okres 25 lat bedzie
charakteryzowal si¢ parametrami transmisyjnymi przewyzszajacymi wymogi stawiane
przez norme ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 dla okre$lonej kategorii lub klasy wydajnosci);

e gwarancj¢ aplikacji (Wykonawca gwarantuje, Ze na wykonanym przez niego systemie
okablowania przez okres 25 lat beda pracowaly dowolne aplikacje (wspolczesne
1 opracowane w przysziosci), ktore zaprojektowane byly (lub beda) dla systemow
okablowania w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 Am. 1, 2.

d) Okres gwarancji liczony jest od dnia, w ktorym podpisano protokét koncowego odbioru prac.

e) Udzielona gwarancja zapewnia naprawe lub wymiang produktow wadliwych na koszt
Wykonawcy (tzn. obejmuje rowniez koszt instalacji, czyli robocizng w trakcie naprawy,
wymiany lub zamiany). Warunki udzielenia gwarancji Wykonawcy nie narzucajg koniecznosci
przeprowadzania przegladow wykonanej instalacji ani nie obcigzaja Zamawiajacego kosztami
serwisu przez caly okres trwania serwisu gwarancyjnego.

f) Wykonawca udzieli gwarancji oraz r¢kojmi na poprawnos$¢ wykonania robot zwigzanych
z instalacjami niskopragdowymi z zakresu sieci telekomunikacyjnych oraz inne, ktore nie
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zostaly objete 25 letnim certyfikatem gwarancji producenta na okres 5 lat liczac od dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru robot.

g) W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia ujawnionych wad lub usterek
w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgloszenia wady lub usterki przez Zamawiajacego,
za wyjatkiem wad 1 usterek objetych 25 letnim certyfikatem gwarancji producenta dla ktérych
czas naprawy nie moze przekroczy¢ 48 godzin.

h) Certyfikat gwarancyjny ma by¢ wystawiony przez Wykonawce (a nie instalatora, dystrybutora,
importera czy przedstawiciela producenta), w jezyku polskim i posiada¢ jednoznaczny
identyfikator, pozwalajagcy na jego szybkie odnalezienie w globalnej bazie danych. Na
certyfikacie musi by¢ roéwniez umieszczona nazwa obicktu/Inwestora oraz podstawowe
warunki gwarancyjne, z ktorych nie wynika przeniesienie zadnych zobowigzan serwisowych

na inne podmioty niz Wykonawca, ktory udziela gwarancji
25-letniej.

12. Zamawiajacy bedzie zglaszat Wykonawcy wszelkie usterki i awarie oraz wszelkie watpliwosci

dotyczace zakresu przedmiotu zamdwienia telefonicznie na nr ..................... , faksem na nr

........................... lub pocztg elektroniczng na adres .
13. W momencie zmiany danych zawartych w § 21 ust 12 Wykonawca be;dz1e 1nforrnowal
Zamawiajacego pisemnie o tym fakcie.

§ 22 Zmiana umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiang postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych przypadkach i na okreslonych
warunkach:

1) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji umowy w zwiazku z:

a) okoliczno$ciami  lezacymi  po  stronie  Zamawiajacego  niemozliwymi
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy albo z powodu sity wyzszej;

b) wydluzeniem czasu uzyskania stosownych, niezbednych decyzji, uzgodnien
administracyjnych oraz innych aktéw prawnych niezbednych do prawidtowej realizacji
przedmiotu zamowienia z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy ani
Zamawiajgcego lub wynikajacych z niemozliwych
do przewidzenia przyczyn technicznych;

c) zmianami zakresu robot budowlanych wprowadzonego decyzjami administracyjnymi,
regulacjami prawnymi, przepisami, normami wydanymi lub uprawomocnionymi po
dniu rozstrzygniecia postgpowania przetargowego skutkujacego podpisaniem niniejszej
Umowy lub wynikajacych
z niemozliwych do przewidzenia przyczyn technicznych;

d) wystapieniem dlugotrwatych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktore
uniemozliwityby ~ wykonanie robot na etapie ich prowadzenia,
w  szczegOlnosci  dotyczacych prowadzenia robot zewnetrznych. Przerwa
w wykonywaniu robot oraz jej dtugos¢ beda kazdorazowo ustalane na pismie pomigdzy
stronami;

2) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia oraz terminu realizacji umowy
w przypadku koniecznosci wykonania rob6t zamiennych oraz dodatkowych, ktérych
potrzeba wykonania pojawia si¢ na etapie realizacji umowy,
z zastrzezeniem art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z p6zn. zm.)

2. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych
(Dz.U.z 2018 r. poz. 1986, z pdzn. zm.) Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania zmian w tresci
Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w sytuacji gdy:
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1) wejdg w zycie zmiany przepiséw dotyczacych wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ — jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez wykonawcg¢. Wykazanie zmiany kosztéw spoczywa na
Wykonawcy i podlega akceptacji Zamawiajacego;

2) wejdg w zycie zmiany przepisOw dotyczacych zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany
te beda miaty wpltyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce. Wykazanie
zmiany kosztéw spoczywa na Wykonawcy i podlega akceptacji Zamawiajacego;

3) wejdag w zycie zmiany przepisow dotyczgcych zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do
pracowniczych  plandw  kapitalowych, o  ktérych mowa w  ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych — jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce. Wykazanie zmiany
kosztow spoczywa na Wykonawcy i podlega akceptacji Zamawiajgcego;

4) nastgpila zmiana wysokos$ci podatku od towarow i ustug VAT.

3. Strony postanawiaja, ze w przypadku zmiany wysokosci podatku od towarow
i uslug — wynagrodzenie przewidziane niniejsza umowa ulegnie zmianie odpowiedniej do
zmiany wysokosci podatku od towardw i ustug (ulegnie korekcie o wysoko$¢ zmiany podatku
VAT), przy czym powyzsza zmiana bedzie miata zastosowanie wylacznie w odniesieniu do
czesci wynagrodzenia objetego fakturami wystawionymi po dacie wejScia w zycie przepisOw
wprowadzajacych nowe stawki podatku od towardéw i ustug.

4. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 — 3, Wykonawca wnioskujac
0 zmian¢ wynagrodzenia obowigzany jest wykazaé¢ Zamawiajacemu czy i jaki wplyw zmiany te
beda mialy na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

5. Strony zobowigzane sa do informowania si¢ wzajemnie o okolicznos$ciach uzasadniajacych
konieczno$¢ dokonania zamiany Umowy.

6. Wszelkie zmiany Umowy muszg by¢ dokonane na pis$mie w formie aneksu pod rygorem
niewaznosci 1 podpisane przez Zamawiajacego 1 Wykonawce, tylko wowczas takie zmiany staja
si¢ integralng czgscig Umowy.

§ 23 Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy po uzyskaniu przez niego
wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

a)z przyczyn zawinionych nie wykonuje niniejszej umowy lub wykonuje ja nienalezycie
1 pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania niniejszej umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zado$¢uczyni zagdaniu Zamawiajacego;

b)bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 10 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajagcego nie podjat ich
w okresie 5 dni roboczych od dnia dor¢czenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

C) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru ,terenu budowy” albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot;

d)podzleca calos¢ robot lub dokonuje cesji niniejszej umowy, jej czeSci bez zgody

Zamawiajacego.
2. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy w przypadku niewykonania umowy
przez Wykonawce w terminie do dnia ........ccccceeeviiieeninnns 2019 r. bez wyznaczania dodatkowego
terminu.
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3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie niniejszej umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze¢$ci Umowy.

4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w niniejszej umowie na czgs¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

5. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 24 Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowiazek:

a) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i wtasnosci,
I zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢
,»teren budowy” 1 opusci¢ go najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzic¢
odbidr jednostronny.

3. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od niniejszej umowy, zobowigzany jest do dokonania w
terminie 5 dni odbioru robot przerwanych i1 zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod
swoj dozdr ,,terenu budowy”.

4. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy, przez Zamawiajacego Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie zorganizowaé usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt
I ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawcg powyzszego obowiazku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5.  Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o§wiadczeniu o odstapieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnos$ci lub bezpieczenstwa robot.

§ 25 Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od Umowy

1. W terminie 5 dni roboczych od dnia odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegoétowy protokot odbioru robdt przerwanych 1 robot
zabezpieczajagcych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury.

2.  Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot
wedlug stanu na dzien odstgpienia.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen jednostkowych wynikajacych z Kosztorysu ofertowego, pomniejszone
o0 roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny
na podstawie r¢kojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

4. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i ,terenu budowy” oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstgpienia od Umowy.

§ 26 Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwlok¢ Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia roboét w wysokosci 0,5 % ceny
ofertowej brutto, o ktorej mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien
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zwloki, jaki uptynie pomig¢dzy terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia
robot;

b) za opoznienie w rozpoczgciu realizacji robot budowlanych przez Wykonawce — w wysokosci
0,5% Ceny ofertowej brutto, o ktorej mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
opOznienia,

C) za zwloke w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentow, ktorych — dotgczenia
do zawiadomienia 0 zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
wymagajg przepisy Prawa Budowlanego, zgodnie z § 5 ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiajacy
jest uprawniony do nalozenia kary umownej w wysokosci 1000 zt brutto, za kazdy dzien
zwloki;

d) za zwloke Wykonawcy w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 500 zi, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki liczony od dnia uplywu terminu na usunig¢cie Wad;

e) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 1,5
% Ceny ofertowej brutto, o ktorej mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu r¢kojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych,

f) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia o ktorym mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy

g) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i1 zaptacenia sktadek
zgodnie z § 16 ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony
do natozenia kary umownej w wysokosci 1500 zt brutto,

h) w przypadku stwierdzenia powierzenia wykonania czesci przedmiotu Umowy podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego badz tez za nieprzedtozenie do
zaakceptowania przez Zamawiajacego projektu umowy Ilub projektu jej zmiany
0 podwykonawstwo kary w wysokosci 5000 zt brutto,

i) zanieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany kary w wysokosci 5000 zt brutto;

J) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5000 zt
brutto;

K) w przypadku stwierdzenia nieobecnosci Kierownika budowy oraz kierownikow robot
branzowych na ,naradach koordynacyjnych” zgodnie z §8 umowy Zamawiajacy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokos$ci 500 zt brutto, za kazde naruszenie. Kwota
ta zostanie potrgcona z petnego koncowego rozliczenia ,,przebudowy”,

I) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/rob6t, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 500zt brutto.

Jezeli kara umowna z ktoéregokolwiek tytutu wymienionego w ust.1 nie pokrywa poniesionej

szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, na zasadach ogolnych

okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania

do zaplaty. W razie opdznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zadac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

Zaptata kary przez Wykonawcg, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub

jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracanie kar umownych z ptatnosci za fakturg koncowa.

Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w § 10 ust. 2 czynnos$ci 5 000 zt za kazde takie

naruszenie. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
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niespetienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o0 prac¢ osOb wykonujacych wskazane w § 10 ust. 2 czynnosci.

§ 27 Sposob komunikowania si¢ Stron

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pi$mie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy.

2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody faksem albo drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujagcemu bezzwlocznie
fakt ich otrzymania.

3. Strony beda uznawaty dokonane faksem lub droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacj¢, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie elektronicznej.

§ 28 Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory, wyniklte w zwigzku z realizacja ,,przebudowy”, beda rozstrzygane przez Sad
Powszechny, wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego
z wylaczeniem art. 509, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi
ustanowionymi na jej podstawie oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Niniejszg umowg¢ wraz z zatacznikami sporzadzono w 3 (trzech) jednobrzmigcych egzemplarzach,
2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.

Zataczniki 4 na ...... str.
Zalacznik nr 1 — Kopia kosztorysu ofertowego na ....... str.;

Zatacznik nr 2 — Instrukcja bezpieczenstwa przemystowego na ...... str.;

Zatacznik nr 3 — Kopia polisy ubezpieczeniowej na ....... str.;

Zatacznik nr 4 — Wykaz osob Wykonawcy przewidzianych do realizacji umowy na ....... str.
WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Wykonano w 3 egz.

Egz. nr 1 — Dyrektor Zarzadu wlasciwego ds. budzetu i finanséw
Egz. nr 2 — Wnioskujacy

Egz. nr 3 — Wykonawca

Wykonat ........cccoeueee. ({15 )
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