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ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 

Egz. nr .......... 

UMOWA nr……../…… 

 

W dniu ……………. roku w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa – KOMENDANTEM SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA z siedzibą 

w Warszawie 00 – 463 przy ul. Podchorążych 38, NIP 701-079-97-93, REGON 369383133, 

reprezentowanym przez: 

....................................................................................................................................................... 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

a 

...............................................................  z siedzibą w ................................... przy ul.........................., 

NIP ...................................., REGON .................................,  

reprezentowanym przez: 

....................................................................................................................................................... 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

łącznie zwanymi „STRONAMI” 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, nr sprawy ........................, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 Definicje 

Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 

 

1. Harmonogram robót czyli zestawienie, określające w porządku chronologicznym ramy czasowe 

wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych ,,remontem”,  

przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych 

zasobów materiałowych. 

 

2. Dokumentacja techniczna zamówienia – projekt budowlany, projekt wykonawczy, 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót. 

 

3. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonywania robót budowlanych oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

 

4. Dokumenty ubezpieczeniowe – polisa ubezpieczeniowa (lub inny dokument wystawiony przez 

ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z załącznikami, 

klauzulami, aneksami, i ogólnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zapłaty składki 

ubezpieczeniowej. 

 

5. Dziennik budowy- urzędowy dokument przeznaczony do rejestrowania w formie wpisów, 

przebiegu robót budowlanych oraz wszelkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich 

wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania 

budowy, rozbiórki lub montażu. 

 

6. Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu 

robót, w standardzie określonym w dokumentacji technicznej zamówienia, a w przypadku 
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braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robót, do 

których wykonania mają zostać zastosowane. 

 

7. Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania robót 

budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości 

wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym. 

 

8. Nadzór inwestorski – należy przez to rozumieć usługi inspektorów nadzoru zatrudnionych przez 

Inwestora, posiadających stosowne uprawnienia i pełniących obowiązki zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane, świadczone w ramach „remontu”. 

 

9. Koordynator czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego – Inspektor nadzoru 

inwestorskiego odpowiedzialny za koordynowanie czynności Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego w zakresie różnych specjalności. 

 

10. Koordynator SOP robót budowalnych – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez 

Zamawiającego, która będzie nadzorowała pracę inspektorów nadzorów oraz nadzorowała 

wykonywanie „remontu” przez Wykonawcę. 

 

11. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości  i 

jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub 

ulegają zakryciu. 

 

12. Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 

 

13. Odbiór końcowy całości robót - odbiór całości przedmiotu umowy, polegający na ocenie 

kompletności i jakości robót wykonanych zgodnie z Umową zakończony podpisaniem protokołu, 

stwierdzającego wyłącznie wady nieistotne, możliwe do usunięcia w terminie 30 dni od daty 

podpisania oraz przekazania Inwestycji przez Wykonawcę, powołanej przez Zamawiającego 

Komisji Odbioru Końcowego. 

 

14. Odbiór gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez 

Wykonawcę ujawnionych Wad fizycznych obiektu. 

 

15. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca -  na podstawie art. 647 1 Kodeksu Cywilnego - 

osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która 

zawarła z Wykonawcą lub Podwykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę 

o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących realizacji przez 

Wykonawcę przedmiotu Umowy. 

 

16. Protokół konieczności - dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie 

robót budowlanych dokonywanych w celu  prawidłowej realizacji ,,remontu”, sporządzany 

w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania 

niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji ,,remontu”. 

 

17. Protokół z narady koordynacyjnej – dokument sporządzony na okoliczność przeprowadzenia 

narady koordynacyjnej. 

 

18. Protokół odbioru usunięcia Wad - dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 

wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne 

lub gwarancji jakości w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie niniejszej umowy. 

 

19. Remont - przedmiot niniejszej umowy, który Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na 

rzecz Zamawiającego noszący pełną nazwę: Remont strzelnicy w m. Raducz, gm. Nowy 

Kawęczyn. 

 

20. Teren budowy- obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot 

niniejszej umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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21. Termin zakończenia robót - termin określony w niniejszej umowie, do upływu którego 

Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte niniejszą umową. 

 

22. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 

usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu niniejszej umowy, 

zawierana pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 

 

23. Wada - jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot niniejszej umowy 

robotach budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu niniejszej 

umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania 

z przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu 

niniejszej umowy; obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu niniejszej umowy; obniżenie 

jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie niniejszej umowy. Za wadę uznaje się również 

sytuację, w której przedmiot niniejszej umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest 

obciążony prawem osoby trzeciej. 

 

24. Usterka - taki stan, który nie wpływa znacząco na pracę przedmiotu, lecz nie usunięty może 

doprowadzić do awarii. 

 

25. Awaria - nieplanowane zdarzenie obejmujące swoim zasięgiem stan niesprawności sieci 

telekomunikacyjnych, elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych uniemożliwiający ich 

prawidłowe działanie. 

 

26. Czas naprawy – termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii, 

rozpoczynający bieg w momencie podjęcia czynności serwisowych po wcześniejszym 

skonsultowaniu z Zamawiającym w drodze korespondencji telefonicznej, e-mail lub na 

bezpośrednim spotkaniu sposób jej usunięcia. 

 

27. Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na zaplecze 

socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej, a także 

na składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp.  

 

28. Siła wyższa – przez siłę wyższą Strony rozumieją nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli 

Stron, uniemożliwiające wykonywanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można 

zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.  

 

29. Dziennik Narad – zbiór protokołów z przeprowadzanych narad koordynacyjnych budowy. 

 

§ 2 Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego „Remont strzelnicy w m. 

Raducz, gm. Nowy Kawęczyn” 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa „dokumentacja techniczna zamówienia”, która 

zostanie przekazana Wykonawcy po jednym egzemplarzu w formie papierowej bądź w formie 

elektronicznej (na wniosek Wykonawcy) oraz kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do 

umowy.  Dokumentację techniczną zamówienia, o której mowa w zdaniu poprzednim stanowią: 

a) Projekt budowlany zadaszenia kulochwytów osi nr 1 – 300 m strzelnicy odkrytej Służby 

Ochrony Państwa w m. Raducz (gm. Nowy Kawęczyn, łódzkie opracowany przez 

„KONSBUD” – Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawczo Handlowe, 41-500 Chorzów, ul. 

Grunwaldzka 2A/9);  

b) Projekt technologii strzelnicy – os nr 1 – 300 m (gm. Nowy Kawęczyn, łódzkie opracowany 

przez „KONSBUD” – Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawczo Handlowe, 41-500 

Chorzów, ul. Grunwaldzka 2A/9);  
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c) Projekt zamienny wzmocnienia i odwodnienia płaszczyzny strzelnicy (gm. Nowy Kawęczyn, 

łódzkie opracowany przez „KONSBUD” – Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawczo 

Handlowe, 41-500 Chorzów, ul. Grunwaldzka 2A/9); 

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – zadaszenia kulochwytów 

(gm. Nowy Kawęczyn, łódzkie opracowane przez „KONSBUD” – Przedsiębiorstwo 

Projektowo Wykonawczo Handlowe, 41-500 Chorzów,  

ul. Grunwaldzka 2A/9); 

e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – technologia strzelnicy 

(gm. Nowy Kawęczyn, łódzkie opracowane przez „KONSBUD” – Przedsiębiorstwo 

Projektowo Wykonawczo Handlowe, 41-500 Chorzów,  

ul. Grunwaldzka 2A/9); 

f) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – wzmocnienie  

i odwodnienie płaszczyzny strzelnicy (gm. Nowy Kawęczyn, łódzkie opracowane przez 

„KONSBUD” – Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawczo Handlowe, 41-500 Chorzów, ul. 

Grunwaldzka 2A/9); 

g) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – odprowadzenie wód 

opadowych z zadaszeń kulochwytów (gm. Nowy Kawęczyn, łódzkie opracowane przez 

„KONSBUD” – Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawczo Handlowe, 41-500 Chorzów, ul. 

Grunwaldzka 2A/9); 

h) Przedmiar robót - zadaszenia kulochwytów (gm. Nowy Kawęczyn, łódzkie opracowany przez 

„KONSBUD” – Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawczo Handlowe, 41-500 Chorzów, ul. 

Grunwaldzka 2A/9); 

i) Przedmiar robót – technologia strzelnicy – oś 300 m: roboty remontowo – modernizacyjne 

(gm. Nowy Kawęczyn, łódzkie opracowany przez „KONSBUD” – Przedsiębiorstwo 

Projektowo Wykonawczo Handlowe, 41-500 Chorzów,  

ul. Grunwaldzka 2A/9); 

j) Przedmiar robót – wzmocnienie i odwodnienie strzelnicy (gm. Nowy Kawęczyn, łódzkie 

opracowany przez „KONSBUD” – Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawczo Handlowe, 

41-500 Chorzów, ul. Grunwaldzka 2A/9); 

k) Przedmiar robót – odwodnienie zadaszeń kulochwytów (gm. Nowy Kawęczyn, łódzkie 

opracowany przez „KONSBUD” – Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawczo Handlowe, 

41-500 Chorzów, ul. Grunwaldzka 2A/9); 

l) Przedmiar robót – technologia strzelnicy – oś 300 m: wyposażenie technologiczne (gm. Nowy 

Kawęczyn, łódzkie opracowany przez „KONSBUD” – Przedsiębiorstwo Projektowo 

Wykonawczo Handlowe, 41-500 Chorzów, ul. Grunwaldzka 2A/9). 

 

3. Wykonawca, niniejszą umową, zobowiązuje się do wykonania i przekazania zamawiającemu 

przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 

w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie 

określonym niniejszą umową. 

 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane dokumentacją techniczną zamówienia 

lub wynikające z technologii roboty budowlane, niezbędne do realizacji „remontu”. 

 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione 

w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji „remontu” zgodnie z projektem budowlanym. 

 

6. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są 

konieczne do realizacji „remontu” zgodnie z projektem budowlanym, nie wymaga zawarcia 

odrębnej umowy.  

 

7. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją 

niniejszej umowy ze strony Zmawiającego.  
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8. Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zamówienia skorzystanie z prawa opcji z 

podziałem na zamówienie podstawowe (etap I zamówienia) i zamówienie opcjonalne (etap II 

zamówienia), tj.: 

1) Etap 1  

a) Część 1 Budowa Zadaszenia kulochwytów: 

–  Wykonanie zadaszenia wiaty nad kulochwytem głównym – zgodnie z projektem 

budowlanym zadaszenia kulochwytów osi nr 1 – 300 m strzelnicy odkrytej SOP w m. 

Raducz (gm. Nowy Kawęczyn) 

–  Wykonanie zadaszeń wiat nad kulochwytami bocznymi - zgodnie z projektem 

budowlanym zadaszenia kulochwytów osi nr 1 – 300 m strzelnicy odkrytej SOP w m. 

Raducz (gm. Nowy Kawęczyn) 

b) Część 2 Wykonanie odwodnienia kulochwytów: 

– Wykonanie odwodnienia kulochwytów zgodnie z Specyfikacją techniczną wykonania 

i odbioru robót budowlanych – odprowadzenie wód opadowych z zadaszeń 

kulochwytów. 

–  Obróbki blacharskie zadaszeń kulochwytów zgodnie z Specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych – odprowadzenie wód opadowych z 

zadaszeń kulochwytów. 

c) Część 3 Wykonanie prac określonych w projekcie Technologii Strzelnicy – Roboty 

określone w dziale 2: Wyposażenie technologiczne: 

– Wykonanie ścianek tarczowych zgodnie z Projektem technologii strzelnicy – oś nr 1 – 

300 m; 

– Dostawa i montaż urządzeń zgodnie z Projektem technologii strzelnicy – oś nr 1 – 300 

m; 

2) Etap 2  

a) Część 1 Wykonanie prac określonych w projekcie Technologii Strzelnicy – Roboty 

określone w dziele 2: Roboty remontowo – modernizacyjne oś nr 1 - 300m: 

– Wykonanie przesłony pionowej nr 1 zgodnie z Projektem technologii strzelnicy – oś nr 

1 – 300 m; 

– Wykonanie przesłony pionowej nr 2 zgodnie z Projektem technologii strzelnicy – oś nr 

1 – 300 m; 

– Wykonanie przesłony pionowej nr 2A zgodnie z Projektem technologii strzelnicy – oś 

nr 1 – 300 m; 

– Wykonanie przesłony pionowej nr 3 zgodnie z Projektem technologii strzelnicy – oś nr 

1 – 300 m; 

– Wykonanie płyt stanowisk strzeleckich zgodnie z Projektem technologii strzelnicy – oś 

nr 1 – 300 m; 

– Umocnienie powierzchni skarp zgodnie z Projektem technologii strzelnicy – oś nr 1 – 

300 m; 

b) Część 2 Wzmocnienie i odwodnienie płaszczyzny rzeczywistej osi nr 1 – 300m strzelnicy: 

– Wykonanie studni kontrolnych – system awaryjny zgodnie z Projektem zamiennym 

wzmocnienia i odwodnienia płaszczyzny strzelnicy; 

– Wykonanie skrzynek rozsączających z podłączeniem do studzienek zgodnie z Projektem 

zamiennym wzmocnienia i odwodnienia płaszczyzny strzelnicy; 

– Wykonanie studzienek zbiorczych zgodnie z Projektem zamiennym wzmocnienia i 

odwodnienia płaszczyzny strzelnicy; 

– Wzmocnienie i odwodnienie podłoża strefy strzelań zgodnie z Projektem zamiennym 

wzmocnienia i odwodnienia płaszczyzny strzelnicy. 

 

9. Zamawiający korzystając z prawa opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp określa maksymalną 

wielkość przedmiotu zamówienia. Prawem opcji objęta jest realizacja robót budowlanych w 

zakresie określonym w II etapie zamówienia. 

 

10. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego 

oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji. W przypadku nieskorzystania przez  

Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują  żadne roszczenia z tego tytułu.  
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11. Skorzystanie z prawa opcji nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, 

poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 10.  Po upływie tego terminu nie będzie 

możliwości skorzystania z prawa opcji. 

 

 

§ 3 Wymogi stawiane materiałom budowlanym 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów i urządzeń 

zgodnych ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i złożoną ofertą. 

 

2. Użyte przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie 

zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016, 

poz. 1570). 

 

3. Na każde żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP Wykonawca jest 

obowiązany okazać w stosunku do wskazanych materiałów budowlanych dokument dopuszczający 

do obrotu i stosowania w budownictwie. Nie przedstawienie powyższych dokumentów może 

skutkować wstrzymaniem robót lub odmową dokonania odbioru elementu robót przez 

Zamawiającego. 

 

 

§ 4 Terminy 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie zamówienia podstawowego w terminie do 

20 grudnia 2019 r. W przypadku złożenia przez Zamawiającego oświadczenia woli w 

przedmiocie skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w § 2 ust. 10, Wykonawca zrealizuje 

cały przedmiot umowy (zamówienie podstawowe i opcjonalne) w terminie określonym w zdaniu 

poprzednim. 

 

2. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po akceptacji 

(zatwierdzeniu) „harmonogramu robót” wykonanego przez Wykonawcę i po protokolarnym 

przejęciu „terenu budowy” przez Kierownika budowy. Powinno to nastąpić nie później niż w 

terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy. Nie zachowanie terminu 

skutkować będzie karami umownymi określonymi w §27 niniejszej umowy. Strony ustalają że 

teren budowy może zostać przejęty w całości lub w części stosownie do realizowanych robót 

określonych w harmonogramie robót. 

 

3. W terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru 

końcowego, Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów, których 

dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na 

użytkowanie wymagają przepisy Prawa Budowlanego. Zwłoka w przekazaniu powyższych 

dokumentów będzie skutkować karą umowną określoną w §27 niniejszej umowy. 

§ 5 Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający jest zobowiązany do: 

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego; 

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy „terenu budowy”;  

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy; 

d) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy 

wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej, a także na składowanie przez 

Wykonawcę materiałów, sprzętu itp. służące realizacji umowy; 

e) umożliwienia Wykonawcy wstępu na „teren budowy” i realizacji robót budowlanych w dni 

powszednie w godz. 600 - 2000 i soboty w godz. 800 - 1600  na podstawie listy osób przedstawionej 

Zamawiającemu;  
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f) wyznaczania terminów odbiorów robót po powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę 

o gotowości do odbiorów;  

g) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych;  

h) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie ,,remontu”. 

 

2. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych niniejszą umową do odbiorów: 

a) robót ulegających zakryciu; 

b) robót zanikających;  

c) częściowych; 

d) końcowego całości robót. 

 

3. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego całości robót budowlanych, będących 

przedmiotem niniejszej umowy, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i 

Koordynatorów, przystępując do odbioru w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do Odbioru końcowego. 

 

4. Zamawiający w terminie do 5 dni zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub 

dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub 

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, i do jej zmian. 

 

5. Stwierdzenie przez Zamawiającego, że roboty budowlane wykonywane są przez niezgłoszonego/ 

niezaakceptowanego przez niego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, uprawnia 

Zamawiającego do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania 

końcowego odbioru robót i ostatecznego rozliczenia inwestycji, czy też żądania od Wykonawcy 

usunięcia przedmiotowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu robót. Niezależnie 

od tego Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub zaniechania każdego 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były 

to działania lub zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody i /lub zwolni od 

odpowiedzialności Zamawiającego przejmując na siebie obowiązek naprawienia osobom trzecim 

szkód spowodowanych działaniem/ zaniechaniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez 

Wykonawcę na rzecz osób trzecich. 

 

7. Zamawiający informuje Wykonawcę, że wejście na teren obiektu od dnia przekazania danych 

osobowych (imię, nazwisko, imię ojca, seria i nr dowodu osobistego, nr PESEL, a w przypadku 

obcokrajowców imię, nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, seria i nr dokumentu i rodzaj 

dokumentu) przez Wykonawcę. Zamawiający dokonuje sprawdzeń zgłoszonych pracowników pod 

kątem bezpieczeństwa. 

 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wydania zgody na wejście na teren obiektu przedmiotu 

umowy osobie, w przypadku naruszenia systemu ochrony, umożliwienia, niestosowania się do 

poleceń wydawanych przez służbę obiektu.  

 

§ 6 Zarządzanie realizacją umowy 

1. Do koordynowania i zarządzania realizacją niniejszej umowy w imieniu Zamawiającego, 

Zamawiający zapewni Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora SOP na etapie 

podpisania protokołu wprowadzenia na budowę. 

 

2. Zamawiający dopuszcza prowadzenie nadzoru nad inwestycją poprzez firmę zewnętrzną, która 

będzie działać w interesie Zmawiającego w zakresie odrębnej umowy podpisanej między nimi. 

 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych 

na podstawie niniejszej umowy, kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z 

„harmonogramem robót”, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z „dokumentacją techniczną 
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zamówienia” oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i rozliczanie danego zakresu 

robót. 

 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki, wydając polecenia, zgody i 

akceptacje, które są obowiązujące Wykonawcy.  

 

5. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni roboczych 

zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz ze 

stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zastrzeżeń będą podlegały rozstrzygnięciu 

przez Zamawiającego. 

 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniących funkcję Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi 

zmiany niniejszej umowy. 

 

7. O zmianie Zmawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni roboczych przed jej 

dokonaniem. 

 

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni funkcję w rozumieniu zapisów prawa budowlanego, 

wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. 

 

 

§ 7 Narady koordynacyjne 

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Koordynator SOP jest uprawniony do zwoływania narad 

koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów 

nadzoru inwestorskiego  oraz innych zaproszonych osób. 

 

2. Celem narad koordynacyjnych jest nadzór nad realizacją harmonogramu robót, omawianie 

i wyjaśnianie bieżących spraw wpływających na bezpieczeństwo na obszarze terenu budowy, jakość 

wykonania i zaawansowanie robót, wskazywanie nieprawidłowości w wykonywaniu robót, 

omawianie i eliminacja zagrożenia mogących mieć wpływ na terminowe wykonanie ,,remontu”. 

 

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 

koordynacyjnych, zwoływanych przez Zamawiającego. Brak Kierownika budowy na naradzie 

upoważnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych zgodnie z §27. 

 

4. Termin narad koordynacyjnych będzie ustalany na bieżąco według potrzeb.  

 

§ 8 Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonania ,,remontu” z należytą starannością zgodnie z niniejszą 

umową, kosztorysem ofertowym Wykonawcy i „dokumentacją techniczną zamówienia”, 

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

 

2. Wykonawca ma obowiązek zapewnić personel posiadający zdolność, doświadczenie, wiedzę oraz 

wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze 

złożoną ofertą. 

 

3. Wykonawca ma obowiązek wykonania przed rozpoczęciem realizacji niniejszej umowy 

„harmonogramu robót” przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych sił 

i środków pozwalających na realizację zadania określonego w „dokumentacji technicznej 

zamówienia”. Harmonogram robót przedstawiony przez Wykonawcę musi uwzględniać termin 

zakończenia robót wynikający z § 4 ust. 1.  
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4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wobec Zamawiającego 

związane z realizacją ,,remontu”, oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań 

i bezpieczeństwo na „terenie budowy”. 

 

5. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z „terenu budowy” z zachowaniem przepisów 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz.992). 

 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody, inne zdarzenia powstałe 

w związku z wykonywaniem robót budowlanych, będących ,,remontem”, uszkodzenia ciała lub 

śmierci  chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za 

którą odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

 

7. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody. 

 

8. Wykonawca określi „czas naprawy” oraz niezwłocznie przystąpi do czynności serwisowych 

funkcjonujących sieci technicznych (wodnych, cieplnych, elektrycznych, telekomunikacyjnych), 

które ulegną awarii podczas prac związanych z realizacją niniejszej umowy oraz pokryje koszty 

jej napraw doprowadzając do stanu poprzedniego. 

 

9. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego powiadamiania przedstawicieli Zamawiającego 

w przypadku wystąpienia kolizji, awarii, szkody, odkrycia infrastruktury kablowej i innych 

niezidentyfikowanych elementów podziemnego uzbrojenia terenu i skonsultowania z nim w 

drodze korespondencji telefonicznej, e-mail lub na bezpośrednim spotkaniu sposobu jej 

uniknięcia lub usunięcia. 

 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za 

jakość zastosowanych do robót „materiałów”. 

 

11. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo 

w postanowieniach niniejszej umowy: 

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej 

budowy, 

b) wskazania Kierownika budowy i kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia 

budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, 

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub koordynatorowi SOP informacji 

dotyczących realizacji niniejszej umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich 

wykonywania, 

d) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem niniejszej 

umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym wymogów p.poż, zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz 

z zasadami wiedzy technicznej, 

e) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 

spełniających wymagania techniczne postawione w „dokumentacji technicznej zamówienia”,  

f) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach 

w odbiorach robót, 

g) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w 

czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji, 

h) utrzymywania porządku na „terenie budowy”, 

i) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do 

Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy, 

j) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę 

i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach 

wykonania niniejszej umowy, wyspecyfikowanych w niniejszej umowie,  

k) dostarczania „materiałów” i urządzeń zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy, 

l) zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca dopuszcza podwykonawców lub dalszych podwykonawców do udziału 

w realizacji niniejszej umowy,  

m) ubezpieczenia budowy, o którym mowa w §17 pkt 4. 
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11. Wykonawca z wyprzedzeniem 10 dni przed planowaną datą rozpoczęcia robót 

podwykonawczych zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu w jego siedzibie 

projektów umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami (a także projektów ich 

zmian) wraz z pełną dokumentacją finansowo rzeczową dotyczącą tych robót. Projekt umowy 

musi określać: zakres robót, jaki będzie wykonywał podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

termin ich wykonania, wynagrodzenie, termin płatności nie dłuższy aniżeli 30 dni od dnia 

doręczenia faktury przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców potwierdzającej 

wykonanie robót podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

 

12. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą: 

a) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę czy stanowiących o tym, że odbiory robót przez Zamawiającego od 

Wykonawcy będą poprzedzać odbiory robót w linii podwykonawczej;  

b) nie może zawierać postanowień nakazujących podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

wniesienie zabezpieczenia wykonania/ należytego wykonania umowy podwykonawczej 

w postaci kwot zatrzymanych/ kaucji; 

c) winna zawierać postanowienie o tym, że wynagrodzenie należne podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy z tytułu wykonania powierzonego w ramach umowy 

podwykonawczej zakresu robót - nie będzie wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego 

samego zakresu robót należnego Wykonawcy od Zamawiającego (wynikającego z niniejszej 

umowy). 

 

13. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem jest robota 

budowlana oraz ich zmiana w terminie 7 dni od daty ich zawarcia. 

 

14. Uzyskanie zgody Zamawiającego na pracę w innych godzinach niż określone w §5. 

W wyjątkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczeństwa robót, 

dopuszczalne jest wykonywanie niezbędnych czynności w godzinach ponadnormatywnych, pod 

warunkiem powiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP. 

 

15. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

a) Dziennik budowy, 

b) książkę obmiarów, 

c) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi, 

d) pozostałe dokumenty budowy. 

 

16. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego 

o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz umożliwić Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej z robót zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

 

17. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora podwykonawców podczas 

wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub 

uchybienia każdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz zgłasza do odbioru roboty 

realizowane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

 

18. Od daty Odbioru końcowego całości robót do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, 

Wykonawcę obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej 

w obiekcie, którego dotyczy ,,remont”, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych 

a spowodowanej: 

a) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach niniejszej umowy robót i tkwiła w obiekcie, 

którego dotyczy przedmiot niniejszej umowy na dzień zakończenia robót budowlanych 

służących realizacji przedmiotu niniejszej umowy;  
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b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego całości robót, który nie był objęty 

ryzykiem Zamawiającego; 

c) czynnościami Wykonawcy na „terenie budowy” po dniu Odbioru końcowego całości robót. 

 

19. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego elementów 

infrastruktury uszkodzonych przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on  

odpowiedzialność, w związku z realizacją niniejszej umowy. 

 

20. Usuwanie wszystkich awarii zasilania powstałych w wyniku prowadzenia robót oraz związane 

z tym opłaty leżą po stronie Wykonawcy. 

 

21. Wszystkie zdemontowane elementy nie nadające się już do wykorzystania oraz powstałe w wyniku 

robót odpady po wcześniejszej segregacji Wykonawca niezwłocznie usunie z miejsca 

prowadzonych robót (na koszt własny) aby nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa 

środowiska i osób trzecich. Koordynator SOP ma prawo do wskazania miejsca złożenia 

zdemontowanych elementów, które uzna za przydatne. 

 

22. Wykonawca zobowiązuje się wykonania na koszt własny i ze swoich materiałów zasilenie 

i oświetlenie placu budowy. 

 

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie parametrów technicznych sprzętu 

dopuszczonego do zamontowania i niezbędnego do stosowania, a wynikającego z wykonania 

przedmiotu umowy i odebranego w ramach odbiorów częściowych, do czasu odbioru końcowego. 

Uznaje się, że odpowiedzialność za wszystkie zamontowane materiały i sprzęt przejmuje 

Zamawiający z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego. Podpisanie protokołu 

częściowego odbioru robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za stan techniczny 

zamontowanych i odebranych urządzeń i materiałów. 

 

24. Usuwanie wszystkich awarii powstałych w wyniku prowadzenia robót oraz związane z tym opłaty 

leżą po stronie Wykonawcy. 

 

25. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

 

26. Wykonawca przygotuje nw. dokumentację powykonawczą: 

• Geodezyjną dokumentację powykonawczą w tym: szkice robocze  

i sprawozdanie z pomiarów geodezyjnych elementów technologicznych osi  nr 1, a wśród 

m.in.: płaszczyzny strzelnicy, kulochwytów, obwałowań, zadaszeń, stanowisk strzeleckich, 

przesłon i innych,  opracowane przez uprawnionego geodetę) 

• Dokumentację powykonawczą robót.  

 

27. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz 

z postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu, i poddawanych 

Odbiorom częściowym. 

 

28. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji 

papierowej w 2 egzemplarzach i elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od 

dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do Odbioru końcowego.  

 

29. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wykona instrukcję obsługi wszystkich 

instalacji i urządzeń zamontowanych przez Wykonawcę i instrukcji użytkowania obiektu strzelnicy 

obejmującej min. zakres niezbędnych przeglądów i konserwacji, wykaz zastosowanych urządzeń, 

zalecenia eksploatacyjne, wskazówki dla użytkowników.  
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§9 Potencjał Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby 

techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane 

uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania ,,remontu”. 

 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących ,,remontem”. 

 

 

3. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być powodem do wydłużenia 

terminu realizacji ,,remontu”. 

 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 

wykonanie ,,remontu”. 

 

§10 Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci .................................................... (nazwa i adres 

podmiotu trzeciego), na zasoby, którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca 

powoływał się, składając ofertę, celem wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego będzie realizował przedmiot umowy w zakresie 

....................................... W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez 

...........................................................................(nazwa i adres podmiotu trzeciego), z 

jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia 

tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie, jak te, które stanowiły 

podstawę wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu o udzielnie 

zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego po uprzednim uzyskaniu zgody 

Zmawiającego. 

  

2. Wykonawca zapewnia, że .........................................................(nazwa i adres podmiotu trzeciego), 

na zasoby którego w zakresie zasobów finansowych Wykonawca powoływał się, składając ofertę, 

będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy 

i w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności 

będzie zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonywanie 

przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i 

...............................................................(nazwa i adres podmiotu trzeciego) z tego tytułu nie 

obciążają Zamawiającego. 

 

3. Dokument potwierdzający zobowiązanie .........................................................(nazwa i adres 

podmiotu trzeciego) do solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie 

przedmiotu umowy, określający szczegółowo wysokość zobowiązania oraz zasady wypłaty 

świadczenia stanowi załącznik do umowy. 

 

§11 Warunki społeczne podmiotowe 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby osoby 

wykonujące nw. czynności w zakresie robót budowlanych (bez czynności nadzoru) były 

wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.). 

 

L.p. Nazwa czynności 

1 Roboty ziemne 

2 Roboty montażowe konstrukcji stalowej 
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2. Wykonawca musi zatrudnić osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na podstawie umowy 

o pracę przez cały okres realizacji umowy, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę 

zatrudnioną lub przez pracodawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności. 

 

3. Na pisemne wezwanie Zamawiającego Wykonawca w terminie 3 dni od wezwania doręczy 

oświadczenie potwierdzające, że wymagane przez Zamawiającego czynności, o których mowa w 

ust. 1, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i wymiaru etatu. 

Oświadczenie powinno określać podmiot, w imieniu którego oświadczenie jest składane 

(odpowiednio Wykonawca lub Podwykonawca) oraz być opatrzone datą i podpisem osoby 

upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu.  

 

4. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej 

realizacji na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a 

jeżeli strony nie ustalą innego terminu – w terminie 3 dni roboczych, przedstawić do wglądu 

Zamawiającemu: poświadczone za zgodność z oryginałem (odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę) kopie aktualnych umów o pracę potwierdzających, że czynności i których 

mowa w ust. 1 są wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o prac, zgodnie z deklaracją 

Wykonawcy lub zaświadczenie właściwego oddziały ZUS, potwierdzające opłacane przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za okres rozliczeniowy; poświadczoną za zgodność 

z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczenia. 

 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 z wyjątkiem zaświadczenia właściwego oddziału ZUS 

powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniających ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. w szczególności pozbawione adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 

o pracę i wymiar etatu powinny by możliwe do zidentyfikowania.  

 

6. Nieprzedłożenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niż wskazana w oświadczeniu, o którym 

mowa w ust. 3 przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę (Podwykonawcę) z 

pracownikami wykonującymi w ramach zamówienia czynności , o których mowa w ust. 1 w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4 będzie traktowane jako niewypełnienie 

obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących czynności z ust. 1 na podstawie umowy o 

pracę.  

 

7. W ramach czynności kontrolnych przestrzegania wymogu, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy 

Pzp, Zamawiający oprócz weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4 jest uprawniony 

także do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogu lub do przeprowadzania kontroli na miejscu świadczenia. W przypadku uzasadnionych 

zastrzeżeń co przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający 

może zwrócić się przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

8. W przypadku niezatrudnienia osób, w sposób przewidziany w ust. 1 lub nieprzedstawienie 

dokumentów zgodnie z postanowieniami ust. 3 i 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną, o której mowa w § 27 ust.  

§12 Kierownik budowy 

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ………….……………………………………. jako Kierownika 

budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją ,remontu” w granicach 

określonych art. 22 ustawy Prawo Budowlane. 

 

2.  Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę 

o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia niniejszej umowy 
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po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej 

akceptacji.  

 

5.  Stwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieobecność Kierownika budowy w naradach 

koordynacyjnych, o których mowa w §7 niniejszej umowy skutkować będzie karami umownymi 

określonymi w §27 ust. 1 lit. k) niniejszej umowy. 

 

§13 Podwykonawstwo 

1. Strony (przy uwzględnieniu regulacji, o której mowa w art. 647 k.c. oraz art. 6471 k.c.) 

postanawiają, że do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Bez zgody Zamawiającego 

Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wejścia na teren 

budowy i rozpoczęcia prac. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, 

której treść będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy (zawartej z Wykonawcą). 

 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

 

 

3. Umowa Wykonawcy z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić 

w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury VAT, potwierdzającej wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej; 

b) przedmiotem niniejszej umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio 

robót budowlanych, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego niniejszą umową 

zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą; 

c) podwykonawstwo zostanie określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z 

niniejszej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać 

stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w „dokumentacji technicznej 

zamówienia”; 

d) okres odpowiedzialności podwykonawcy za wady przedmiotu niniejszej umowy 

o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu 

niniejszej umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy za wykonanie 

,,remontu” o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia podwykonawcy przez Wykonawcę, od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

 

5. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów 

określonych niniejszą umową. 

 

6. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda 

Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wyrażona poprzez 

akceptację Umowy o podwykonawstwo. 
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7. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji ,,remontu”, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych niniejszą 

umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych 

robót. Wykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę z „terenu budowy”, jeżeli działania podwykonawcy na „terenie budowy” naruszają 

postanowienia niniejszej umowy. 

 

8. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy 

o podwykonawstwo sporządzane są w języku obcym, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do 

przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy 

o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski 

 

§14 Obsługa geodezyjna 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za obsługę geodezyjną inwestycji, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r., poz. 133), realizowaną przez uprawnionego 

geodetę. 

 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące 

rejestrowania czynności geodezyjnych. 

 

3. Inwentaryzacja geodezyjna materiałów musi być wykonana przed ich zakryciem.  

 

4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia 

głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz 

skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach. 

 

5. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów 

weryfikacyjnych na żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane 

pomiary.  

 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, 

a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

 

7. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie niniejszej umowy Wykonawca 

zaktualizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiającemu szkice 

pomiarowe z rzędnymi umożliwiającymi wniesienie zmian na mapie sytuacyjno-wysokościowej, 

będącej w zasobach Zamawiającego, który posiada własny ośrodek dokumentacji i realizuje 

obowiązki ZUD (zespołu uzgadniania dokumentacji).  

 

§15 Harmonogram robót 

1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, „harmonogram robót”, zgodnie z §8 

ust. 3. 

2. „Harmonogram robót” zostanie sporządzony w formie opisowo – graficznej i będzie zawierać: 

a) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części robót budowlanych określonych w 

§ 2 ust. 8 w pkt 1 lit a-c oraz pkt 2 lit a-b, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 zdanie drugie, 



63/2019/ZP                                                                                                                                16 
 

 

b) planowane daty dostaw wyrobów budowlanych umożliwiające zachowanie ciągłości robót 

budowlanych, 

c) planowane daty prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych. 

 

3. W przypadku opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu „harmonogramu robót” do 

zatwierdzenia w terminie określonym w §4 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną, wynikającą z opóźnienia w rozpoczęciu ,,remontu” określoną w § 27 niniejszej umowy. 

 

4. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego „harmonogramu robót” na „terenie 

budowy”. 

 

5. Zamawiający zatwierdzi „harmonogram robót” w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia do 

zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi. 

 

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do „harmonogramu robót” Wykonawca 

będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego 

„harmonogramu robót” w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez 

Zamawiającego uwag. 

 

7. Obowiązywanie „harmonogramu robót” następuje z chwilą akceptacji (zatwierdzeniu). 

 

 

§16 Procedury bezpieczeństwa 

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów 

oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na „terenie budowy”. 

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt 

wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. Należy wykonać ogrodzenie 

pełne placu budowy. 

 

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 

wymaganiami Prawa budowlanego i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r.,  poz. 1126) przed datą rozpoczęcia robót. 

 

§17 Zabezpieczenia i ubezpieczenia 

1.  Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy  w formie ……………………………… ……………… …… …… … …….. w wysokości 

10 % ceny całkowitej zawartej w ofercie, o której mowa w § 21 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi 

kwotę: …………………… zł (słownie: 

………………………………………………………………………………………………………

…………………...… złotych).  

 

2.  Z zastrzeżeniem ust. 3, zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 

w następujących terminach: 

a)  70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni licząc od dnia dokonania odbioru końcowego całości 

robót ,,remonty” potwierdzonego protokołem, o którym mowa w § 20 ust. 23, 

b) pozostała część (30%) w terminie nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i 

protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad, awarii, usterek ewentualnie stwierdzonych w tym 

okresie. 

 

3.  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy (w szczególności roszczeń o naprawienie szkody na zasadach ogólnych lub o zapłatę kar 

umownych albo kosztów wykonania zastępczego). 
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4. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania niniejszej umowy nie później niż do 

dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić podpisanie Umowy, umowę lub umowy 

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją niniejszej umowy, 

oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie od 

odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, 

obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, 

uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub 

uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda 

rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych 

przedmiotem niniejszej umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa 

brutto....................................................................................................................zł(słownie:.………

………………………………………………………………………...…złotych). 

 

5. W razie wydłużenia czasu realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 4, przedstawiając Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy 

i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy 

ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie 

z zasadami określonymi w ust.4 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu 

ubezpieczenia w terminie, Zamawiający wstrzyma ,,przebudowę” bez możliwości przedłużenia 

terminu jej realizacji, a kosztami jakie z tego tytułu mogą powstać obciąży Wykonawcę.  

 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

§18 Kontrola jakości 

1. Wszystkie „materiały”, które będą użyte do realizacji ,,remontu”  powinny odpowiadać co do 

jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym 

w Prawie Budowlanym oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w „dokumentacji 

technicznej zamówienia”. 

 

2. Wykonawca, na wezwanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP, przedłoży 

kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji 

zgodności na „materiały” użyte do wykonania ,,remontu”. 

 

 

3.  „Materiały” wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania ,,remontu”  powinny 

w szczególności: 

a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. 2016, poz. 1570); 

b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do 

stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na 

mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską; 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej; 

d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych; 

e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji ,,remontu”.   

 

4. Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli jakości „materiałów”, przestrzegania warunków 

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia 

warunków dostaw „materiałów” zapewniających dochowanie terminów realizacji robót 

określonych niniejszą umową. 

 

5. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania „materiałów” oraz robót  

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych 

przepisach oraz „dokumentacji technicznej zamówienia”. 
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6. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do usunięcia materiałów nie 

odpowiadających normom jakościowym określonym w ust.3 z „terenu budowy” w wyznaczonym 

terminie, lub ponownego wykonania robót, jeżeli „materiały”, lub jakość wykonanych robót nie 

spełniają wymagań „dokumentacji technicznej zamówienia”, lub nie zapewniają możliwości 

oddania do użytkowania przedmiotu niniejszej umowy. 

 

7. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z niniejszą umową poleceń Inspektora 

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 

14 dni roboczych,  ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt 

Wykonawcy i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

8. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego lub koordynatora 

SOP ustali, że jakość „materiałów”  nie odpowiada wymaganiom określonym w ust.3, niezwłocznie 

zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę. 

 

9. Wykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

koordynatora SOP „materiały” do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca 

udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w ust.3. 

 

10. Wszystkie koszty związane z czynnościami określonymi w ust. 8 i 9 obciążają odpowiednio 

Wykonawcę lub Zamawiającego, na zasadach określonych w ust. 16. 

 

11. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nie 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP „materiałów”, 

które nie są zgodne z ust.3, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub koordynator SOP może polecić 

Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi 

„materiałami”. 

 

12. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora 

SOP lub organ upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom 

służącym potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

 

13. Badania określone w „dokumentacji technicznej zamówienia” Wykonawca jest zobowiązany 

przeprowadzać na własny koszt. 

 

14. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, 

personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości „materiałów” i robót budowlanych oraz 

dostarczyć na własny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane próbki materiałów 

przed ich wykorzystaniem. 

 

15. Badania „materiałów”  mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem 

wyprodukowania i „terenem budowy” w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce 

badawczej. 

 

16. Jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne z wymaganiami   

„dokumentacji technicznej zamówienia” oraz odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich 

aprobat, koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca,  jeśli zaś wyniki badań wykażą, że 

„materiały” bądź roboty są zgodne z wymaganiami „dokumentacji technicznej zamówienia” oraz 

odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą 

Zamawiającego. 

 

§19 Usuwanie nieprawidłowości i Wad stwierdzonych w czasie robót 

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Koordynatora SOP 

wykonywania robót budowlanych niezgodnie z niniejszą umową lub ujawnienia powstałych z 

przyczyn obciążających Wykonawcę wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot 
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niniejszej umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Koordynator SOP jest uprawniony do 

żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w terminie nie 

krótszym niż 7 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. 

 

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć 

lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Koordynator SOP może polecić Wykonawcy 

dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. 

 

3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający zwraca 

Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

 

 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust.1, Zamawiający może 

zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy i potrącić poniesione 

w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§20 Odbiory 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego lub Koordynatorowi SOP sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub 

która ulega zakryciu. 

 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru oraz inwentaryzacji robót zanikających i ulegających 

zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora 

nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP.  

 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Koordynator SOP dokonuje odbioru zgłoszonych przez 

Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 2 dni ustawowo określonych jako robocze od daty zgłoszenia gotowości do odbioru 

i potwierdza odbiór robót wpisem do Dziennika budowy. 

 

4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Koordynator SOP uzna odbiór robót zanikających lub 

ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, 

nie później niż w terminie określonym w ust. 3.  

 

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 

Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, 

a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. Inspektor nadzoru inwestorskiego oceni 

czy wykonanie otworów jest wystarczające do odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu. 

 

6. Odbiory częściowe robót będą dokonywane w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za 

wykonane roboty. Odbiory takie dokonywane będą po zakończeniu następujących części robót: 

1) w ramach Etapu I: 

a) po wykonaniu prac części 1 Etapu I – określonych w § 2 ust. 8 pkt 1 lit a, 

b) po wykonaniu prac części 2 Etapu I – określonych w § 2 ust. 8 pkt 1 lit b, 

c) po wykonaniu prac części 3 Etapu I – określonych w § 2 ust. 8 pkt 1 lit c, 

2) w ramach Etapu II (w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia 

do wykonania prawa opcji zgodnie z § 2 ust. 8-11) : 

a) po wykonaniu prac części 1 Etapu I – określonych w § 2 ust. 8 pkt 2 lit a, 

b) po wykonaniu prac części 2 Etapu I – określonych w § 2 ust. 8 pkt 2 lit b. 

 

7. Po zakończeniu wykonania części robót, o których mowa w ust. 6.  Wykonawca zgłasza gotowość 

do odbioru części robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości 

do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Koordynatora SOP. 



63/2019/ZP                                                                                                                                20 
 

 

 

8. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru.  

 

9. Wykaz robót, o którym mowa w ust.8, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. 

 

10. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady i usterki stwierdzone podczas odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru częściowego robót w terminie nie dłuższym niż 

5 dni roboczych, od dnia zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego. Nie dotrzymanie terminu 

będzie skutkować karą umowną opisaną w § 27 niniejszej umowy. 

 

11. Odbiór końcowy całości robót jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót 

budowlanych składających się na przedmiot zamówienia na podstawie oświadczenia Kierownika 

budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich 

odbioru. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w terminie określonym 

w § 2 ust. 11, odbiór końcowy następuje, z zastrzeżeniem innych postanowień umowy, po 

zakończeniu robót budowlanych składających się na Etap I.  

 

12. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego całości robót Wykonawca przeprowadza 

wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio 

Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli 

Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

 

13. W celu dokonania Odbioru końcowego całości robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 

komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 

szczególności: Dziennik budowy, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, 

świadectwa kontroli jakości, certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne oraz dokumentację 

powykonawczą z naniesionymi wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.  

 

14. Odbiór końcowy całości robót jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektorów nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do 

współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. Do odbioru końcowego stosuje się 

postanowienie § 22 ust. 2. 

 

15. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, przy udziale których wykonał ,,remont”. 

 

16. Przystąpienie do Odbioru końcowego całości robót następuje w terminie nie dłuższym niż 5 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy.  

 

17. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego całości robót zostanie stwierdzone, że roboty 

budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, 

z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej 

umowy, z powodu nie przekazania Zamawiającemu dokumentacji , o której mowa ust. 13 niniejszej 

umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może 

przerwać Odbiór końcowy całości robót, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, 

usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność techniczną, a 

po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego całości robót.  

 

18. Termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, o którym mowa 

w ust. 17 nie może być dłuższy niż 10 dni kalendarzowych. 
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19. W przypadku braku zastrzeżeń Wykonawcy co do zgodności realizacji przedmiotu umowy zgodnie z 

umową oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, Komisja sporządza Protokół odbioru 

końcowego całości robót.  

 

20. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu niniejszej umowy, Strony uzgadniają 

w treści protokołu termin i sposób ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub 

w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego całości robót, Zamawiający, po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu 

na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

 

21. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego całości robót uznaje się dzień podpisania bez zastrzeżeń 

przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu odbioru końcowego całości robót.  

 

22. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są na 10-14 dni roboczych przed upływem okresu 

gwarancji. 

 

23. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 

protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad 

gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

 

24.  Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych 

w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  

 

25. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w terminie 

ich obowiązywania lub dodatkowym, określonym przez Zamawiającego, uwzględniającym 

możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po upływie 7 

dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 21 Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Maksymalne wynagrodzenie jakie Wykonawca może uzyskać z tytułu prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy w przypadku jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji, wynosi (w oparciu 

o ceny zawarte w ofercie Wykonawcy) ………………. zł (słownie: ………………. zł) netto 

powiększone o podatek VAT w wysokości ………………. zł (słownie: ………………. zł) co 

stanowi ………………. zł (słownie: ………………. zł) brutto, w rozbiciu na: 

a) zamówienie podstawowe: Etap I zamówienia na kwotę ………………. zł 

(słownie: ………………. zł) netto powiększone o podatek VAT, co 

stanowi ………………. zł (słownie: ………………. zł) brutto; 

b) zamówienie opcjonalne: Etap II zamówienia na kwotę ………………. zł 

(słownie: ………………. zł) netto powiększone o podatek VAT, co 

stanowi ………………. zł (słownie: ………………. zł) brutto. 

 

2. Wynagrodzenie za wykonanie ,,remontu” ma charakter kosztorysowy. 

 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami 

określonymi niniejszą umową. 

 

4. Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości odebranych robót 

budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego obmiarów, odpowiadających im określonych niniejszą umową i cen jednostkowych 

ujętych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego. 
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5. Minimalne wynagrodzenie jakie Wykonawca otrzyma w przypadku prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy (w wariancie nieskorzystania przez Zamawiającego skorzysta z prawa opcji), 

stanowi wynagrodzenie za Etap I obliczane z uwzględnieniem ust. 2-4). 

 

6. Z zastrzeżeniem ust. 7, rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot 

niniejszej umowy będzie dokonywane na podstawie faktur VAT częściowych i faktury VAT 

końcowej.  

 

7. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie niniejszej umowy roboty budowlane są 

dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokołów odbioru robót, zaakceptowanych ze strony 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego bez zastrzeżeń, na podstawie wystawionych 

faktur VAT, z uwzględnieniem potrąceń wynikających z niniejszej umowy o kwoty potwierdzone 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartości ukończonych robót, zgodnie 

z Protokołami odbioru robót.  

 

8. W związku z odbiorami częściowymi, o których mowa w § 20 ust. 6, z zastrzeżeniem wymogu 

zaakceptowania przez Wykonawcę protokołów, o których mowa w ust. 7, Strony będą dokonywać 

rozliczeń częściowych. W związku z przedmiotowymi odbiorami Wykonawcy będzie 

przysługiwało wynagrodzenie za prawidłowo wykonane roboty częściowe określone w § 20 ust. 6 

w wysokości ustalonej zgodnie z ust. 4. Wynagrodzenie częściowe będzie zaliczane na poczet 

wynagrodzenia końcowego przysługującego zgodnie z umową. 

 

9. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto 

bankowe Wykonawcy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek uregulowania należności wszystkim podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom za zrealizowane w ramach tej umowy roboty budowlane. 

 

10. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu 

wynagrodzenia, oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich 

należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, dotyczące tych 

należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, 

podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub 

inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak 

zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. 

 

11. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT dokumentów, o których mowa w ust. 10, 

Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do 

czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez 

Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 

10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 

Wykonawcy do żądania odsetek.  

 

12.  Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, odnośnie wstrzymania wypłaty 

należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 

10, zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót 

budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na 

wymagalność roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a także co do innych 

okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.  

 

13. Do faktury VAT końcowej za wykonanie ,,remontu” Wykonawca dołączy oświadczenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu 

wystawionymi przez nich fakturami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami 

o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością 

końcową. 
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14. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy nie podlega waloryzacji. 

 

 

§22 Gwarancja i rękojmia 

1. Termin gwarancji na zrealizowane roboty wynosi 60 miesięcy, przy czym na zamontowane 

urządzenia, zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta na poszczególne urządzenia. Okres 

gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

Strony zrównują okres trwania rękojmi za wady z okresem gwarancji. 

2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędne dokumenty gwarancyjne 

w dacie Odbioru końcowego całości robót, z którego wynika okres gwarancji. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia wad w ciągu 7 dni od momentu ich 

zgłoszenia przez Zamawiającego, a w przypadku elementów zagrażających bezpieczeństwu 

obiektów i ludzi – niezwłocznie.  

4. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania wad w godz. od ….. do ….. , w dniach roboczych (od 

poniedziałku do piątku); zgłoszenia będą dokonywane telefonicznie pod nr  ……….. ,  faksem pod 

nr ………… , pocztą elektroniczną na adres  ………… lub/i pismnie.  

5. Przez przystąpienie do usuwania wad rozumie się przybycie na miejsce wystąpienia zgłoszonej 

wady upoważnionego pracownika lub reprezentanta Wykonawcy – specjalisty w zakresie 

zgłoszonej usterki/awarii, wywołanej wadą i niezwłoczne jej usuwanie. 

6. Czynności w ramach gwarancji i rękojmi realizowane będą w godzinach pracy Zamawiającego, a 

w wyjątkowych przypadkach, gdy wymaga tego charakter usterki – za wyłączną zgodą 

Zamawiającego – także poza godzinami pracy Zamawiającego.  

7. Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady istotnej, w pozostałych przypadkach 

– termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania wady, zgodnie z art. 581 Kodeksu 

cywilnego. Wadą istotną jest wada uniemożliwiająca korzystanie z przedmiotu umowy, 

określonego w § 2, zgodnie z jego przeznaczeniem. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody spowodowanej wadą oraz powstałej w 

związku z usuwaniem wady, w terminie ustalonym z Zamawiającym. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego w terminie 

ustalonym przez Zamawiającego – jeżeli jest to technicznie możliwe. Z zastrzeżeniem 

postanowienia wyrażonego w zdaniu poprzedni, Wykonawca jest związany terminem wskazanym 

przez Zamawiającego i nie może się od niego uchylić. 

10. Zamawiający w okresie gwarancji i rękojmi uprawniony jest do usunięcia we własnym zakresie na 

koszt i ryzyko Wykonawcy wad nie usuniętych przez Wykonawcę we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie (z zastrzeżeniem ust. 9 zdanie pierwsze) oraz naprawienia wyrządzonych 

taką wadą szkód we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

11. W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie usuwanie wady, lecz czynność tę bezzasadnie 

wstrzyma, treść ust. 10 ma odpowiednie zastosowanie.  

12. Koszty usunięcia wady i naprawienia szkody w przypadkach wskazanych w ust. 10 poniesione 

przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek zwrócić w terminie 7 dni roboczych, licząc od 

dnia otrzymania przez Wykonawcę żądania Zamawiającego w tym zakresie. Żądanie winno 

zawierać także uzasadnienie podniesionej szkody oraz jej wysokość. 

13. Udzielanie gwarancji na powyższych warunkach nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu 

rękojmi za wady przedmiotu umowy, określonych w Kodeksie cywilnym. 

14. W momencie zmiany danych zawartych ust. 4 Wykonawca będzie informował Zamawiającego 

pisemnie o tym fakcie. 

 

§ 23 Zmiana umowy 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych 

warunkach: 

1) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji umowy w związku z:  

a) okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego niemożliwymi  

do przewidzenia w chwili zawarcia umowy albo z powodu wystąpienia siły wyższej; 

b) wydłużeniem czasu uzyskania stosownych, niezbędnych decyzji, uzgodnień 

administracyjnych oraz innych aktów prawnych niezbędnych do prawidłowej realizacji 
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przedmiotu zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy ani 

Zamawiającego lub wynikających z niemożliwych  

do przewidzenia przyczyn technicznych; 

c) zmianami zakresu robót budowlanych wprowadzonego decyzjami administracyjnymi, 

regulacjami prawnymi, przepisami, normami wydanymi lub uprawomocnionymi po 

dniu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego skutkującego podpisaniem niniejszej 

Umowy lub wynikających  

z niemożliwych do przewidzenia przyczyn technicznych; 

d) wystąpieniem długotrwałych niekorzystnych warunków atmosferycznych (długotrwałe 

opady deszczu, różnice temperatur, wiatr oraz inne anomalia pogodowe), które 

uniemożliwiłyby wykonanie robót zgodnie z normami, zaleceniami producentów 

wyrobów lub przepisami prawa, o ile Wykonawca wskaże brak możliwości wykonania 

w tym okresie innych robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji technicznej 

zamówienia. 

2) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia oraz terminu realizacji umowy  

w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych oraz dodatkowych, których 

potrzeba wykonania pojawia się na etapie realizacji umowy,  

z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) 

2. Niekorzystne  warunki  atmosferyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit d  oznaczają warunki, w 

których  niemożliwe  jest prowadzenie  robót  bezpiecznie  pod  względem  BHP lub w  sposób  

prawidłowy,  zgodny  z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej. W szczególności 

jako niekorzystne  warunki atmosferyczne  rozumie  się: 

1) wystąpienie  średniej  dziennej  temperatury  niższej  niż minus 5oC  w  zakresie  robót  

zewnętrznych  budowlanych przez co najmniej 5 dni roboczych. Średnią temperaturę 

Wykonawca ustala w ten sposób, że kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 7.00 i 15.00 

dokonując odpowiednich wpisów do  dziennika  budowy.  Średnia  z  tych  pomiarów będzie  

średnią dziennej temperatury;   

2) nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry 

– uniemożliwiające w okresie swojego trwania lub w swoich skutkach  prowadzenie  

zewnętrznych  robót  budowlanych  w ogóle, bądź bez niewspółmiernych  nakładów - przez 

co najmniej 3 dni robocze;.  

3) występowanie opadów ciągłych o intensywności co najmniej 50 mm/m2 przez co najmniej 3 

dni robocze.   

3. O wystąpieniu  zjawiska  uznanego  za  niekorzystne  warunki atmosferyczne Wykonawca 

niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku  budowy.  Zamawiający  

ma  prawo  weryfikacji  ustaleń nt.  zjawisk uznanych  za  niekorzystne  warunki  atmosferyczne  

na  podstawie  danych  z  Instytutu Meteorologii  i  Gospodarki  Wodnej (właściwych  dla  miejsca  

budowy), w szczególności średniej temperatury dziennej. 

4. Przez dni robocze na potrzeby niniejszego paragrafu rozumie się: dni od poniedziałku do piątku, a 

jeżeli system pracy i przepisy prawa pracy obowiązujące Wykonawcę (podwykonawców) oraz 

stosowane przez nich grafiki umożliwiają/przewidują pracę części personelu w sobotę – również 

sobotę, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

5. Strony zobowiązane są do informowania się wzajemnie o okolicznościach uzasadniających 

konieczność dokonania zamiany Umowy. 

6. Wszelkie zmiany Umowy muszą być dokonane na piśmie w formie aneksu pod rygorem 

nieważności i podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę, tylko wówczas takie zmiany stają 

się integralną częścią Umowy. 

7. Strony akceptują, że wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1-3, zgodnie z art. 144 

ustawy Prawo zamówień publicznych upoważnia Strony do zmiany umowy, nie rodzi jednak po 

ich stronie obowiązku dokonania takiej zmiany. 

  

§ 24 Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy po uzyskaniu przez niego 

wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje niniejszej umowy lub wykonuje ją nienależycie i 

pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego 
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wykonywania niniejszej umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie 

zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego; 

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 10 dni robocze 

i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 5 dni 

roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania; 

c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru „terenu budowy” albo nie rozpoczął robót 

albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu 

zakończenia robót; 

d) podzleca całość robót lub dokonuje cesji niniejszej umowy, jej części bez zgody 

Zamawiającego. 

 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania umowy 

przez Wykonawcę w terminie do dnia ............................. 2019 r. bez wyznaczania dodatkowego 

terminu. 

 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części Umowy. 

 

4. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji w zakresie określonym w niniejszej umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

 

5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 25 Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy 

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek: 

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, 

i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć 

„teren budowy” i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego. 

 

2. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia 

w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

 

3. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zobowiązany jest do dokonania w 

terminie 5 dni odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod 

swój dozór „terenu budowy”. 

 

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, przez Zamawiającego Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt 

i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający 

uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

5. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 

Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

 

§ 26 Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy 

1. W terminie 5 dni roboczych od dnia odstąpienia od niniejszej umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 

zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia 

przez Wykonawcę faktury.  
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2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót 

według stanu na dzień odstąpienia. 

 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według 

cen jednostkowych wynikających z Kosztorysu ofertowego, pomniejszone o roszczenia 

Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie 

rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.  

 

4. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i „terenu budowy” oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna 

odstąpienia od Umowy.  

§ 27 Kary umowne 

1. Zamawiający może domagać się od Wykonawcy zapłaty kar umownych: 

a) za opóźnienie Wykonawcy w stosunku do Terminu zakończenia robót w wysokości 0,5 % ceny 

ofertowej brutto, o której mowa w § 21 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót; 

b) za opóźnienie w rozpoczęciu realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę – w wysokości 1 % 

Ceny ofertowej brutto, o której mowa w § 21 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

c) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia 

o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy 

Prawa Budowlanego, Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 1000 

zł brutto, za każdy dzień zwłoki; 

d) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za 

Wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 500 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

liczony od dnia upływu terminu na  usunięcie Wad; 

e) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15 % 

Ceny ofertowej brutto, o której mowa w § 21 ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiający zachowuje 

w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych, 

f) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% wynagrodzenia o którym 

mowa w § 21 ust. 1 niniejszej umowy  

g) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek zgodnie 

z § 17 ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej 

w wysokości 1500 zł brutto, 

h) w przypadku stwierdzenia powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy bez zgody Zamawiającego bądź też za nieprzedłożenie do 

zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy lub projektu jej zmiany 

o podwykonawstwo kary w wysokości 5000 zł brutto, 

i) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany kary w wysokości 5000 zł brutto; 

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5000 zł 

brutto; 

k) w przypadku stwierdzenia nieobecności Kierownika budowy na „naradach koordynacyjnych” 

zgodnie z  § 7 umowy Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 500 

zł brutto, za każde naruszenie. Kwota ta zostanie potrącona z pełnego końcowego rozliczenia 

,,remontu”, 

l) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy, będzie wykonywała inna osoba 

niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 500zł brutto, 

m) z tytułu nie zatrudnienia osób przewidzianych w § 11 ust. 1 lub nieprzedstawienia dokumentów 

zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 3 i 4 – w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w 

chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia 

pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę) oraz liczby miesięcy 

w okresie realizacji umowy, w których  nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą prace 

n) za brak porządku i zachowania zasad BHP i ppoż. na budowie, co zostało stwierdzone pisemnie 

przez nadzór inwestorski lub koordynatora SOP; w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek.  
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2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust.1 nie pokrywa poniesionej szkody, 

to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych określonych 

przepisami Kodeksu cywilnego.  

 

3. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do 

zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej 

może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

 

4. Zapłata kary przez Wykonawcę, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 28 Sposób komunikowania się Stron 

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie 

informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie i dostarczane 

(przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem 

odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na podane przez Strony adresy na etapie 

wprowadzenia na budowę. 

 

2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub 

zgody faksem albo drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza przekazującemu bezzwłocznie 

fakt ich otrzymania.  

 

3. Strony będą uznawały dokonane faksem lub drogą elektroniczną zatwierdzenie, powiadomienie, 

informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich 

otrzymania w formie elektronicznej.  

 

 

§ 29 Przetwarzanie danych osobowych  

 

1. Administratorem danych osobowych podanych w umowie są Strony udostępniające te dane. 

2. W odniesieniu do danych osób realizujących przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy, a 

udostępnianych Zamawiającemu w toku realizacji umowy (w przypadku gdy strony nie zawrą umów 

o przetwarzanie danych powierzonych podmiotowi przetwarzającemu - w sytuacji o której mowa w 

art. 28 „ogólnego rozporządzenia o ochronie danych”), Strony przyjmują, że są 

współadministratorami danych. W takich przypadkach Strony dokonają wspólnych uzgodnień w 

celu określenia zakresów swojej odpowiedzialności dotyczącej obowiązków wynikających z RODO, 

zgodnie z art. 26 tego rozporządzenia.  

3. Strony umowy zapewnią, każda we własnym zakresie, pełną ochronę danych osobowych podanych 

w umowie i uzyskanych w wyniku jej realizacji oraz zgodność z przepisami prawa dotyczącymi 

ochrony danych osobowych obowiązującymi w trakcie realizacji porozumienia.  

4. Wykonawca przekaże klauzule obowiązku informacyjnego osobom wskazanym w treści umowy oraz 

innym osobom jeżeli uzyska ich dane w ramach realizacji umowy.  

 

§ 30 Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją ,,remontu”, będą rozstrzygane przez Sąd 

Powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego 

z wyłączeniem art. 509, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi 

ustanowionymi na jej podstawie oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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3. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 3 ( trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 

2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

Załączniki : 

Załącznik nr 1 – Kosztorys ofertowy,  

Załącznik nr 2 – Kopia polisy ubezpieczeniowej OC. 

 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wykonano w 3 egz. 

Egz. nr 1 – Dyrektor Zarządu właściwego ds. budżetu i finansów 
Egz. nr 2 – Wnioskujący 

Egz. nr 3 – Wykonawca 

Wykonał mł. chor. SOP Ł. Birek (tel. 22 606 57 09) 
 


