2 tel.: +48 22 606 51 01
s 0 StUZBA OCHRONY PANSTWA tel.: +48 22 606 51 36
fax: +48 22 606 51 40

ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa, e-mail: kancelaria@sop.gov.pl, www.sop.gov.pl

Warszawa, dnia 2 pazdziernika 2019 r.

Do wszystkich uczestnikow postepowania

o0 udzielenie zaméwienia publicznego

WYJASNIENIE

tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

roboty budowalne: remont strzelnicy w m. Raducz gm. Nowy Kaweczyn, nr sprawy 63/2019/ZP.

W nawiazaniu do wniosku o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
(SIWZ) obowigzujacej w przedmiotowym postgpowaniu, dziatajgc w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (t. j. Dz. U. 2 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej

dalej Ustawa wyjasniam:

Tre$é zapytania:

Zamawiajacy na caly zakres przeznacza raptem 2 miesigce, co ni jak ma si¢ do
realnego terminu, ktéry w naszej ocenie powinien wynosi¢ ok. 4 miesigce od dnia
podpisania umowy z potencjalnym wykonawca.

Planowane zlozenie oferty jest na 11.10.2019 r. dodajac do tego okresu na wybor
wykonawcy, podpisanie umowy i wprowadzenie na budowe to przy sprzyjajacych
warunkach moze nastapi¢ najwczesniej ok. 25.10.2019 r.

Przy tych zalozeniach wykonawcy pozostaje na realizacje:

- do0 06.12.2019 r. max. 37 dni wlacznie z sobotami

- do 20.12.2019 r. max. 48 dni wlacznie z sobotami

Takie zalozenia przy okresie jesienno-zimowym, krétszej pracy przy naturalnym swietle
dodatkowo skracajg okres wykonania o kolejne dni. Nalezy rowniez zwrdcié uwage na
fakt wykonania robot drenazowych i odwodnieniowych, ktére to moga wystgpi¢ w
okresie opadow.

Dla przebiegu prawidlowej realizacji oraz ochrone interesu Inwestora i Wykonawcy
zwracamy si¢ 0 wydtuzenie terminu realizacji do 4 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Odpowiedz:

Zmianie ulega tre$¢ pkt. I11 ust. 8 SIWZ. Po wprowadzeniu zmiany, tre$¢ otrzymuje brzmienie:
8. Zamowienie opcjonalne: Etap IT zamdwienia (maks. termin realizacji do 1 wrze$nia 2020 r. 1.):
Zmianie ulega tres¢ pkt. I1I ust. 5 SIWZ. Po wprowadzeniu zmiany, tre§¢ otrzymuje brzmienie:
5. Przez zamowienie z prawem opcji nalezy rozumie¢ mozliwy najwickszy zakres zamowienia,

dodatkowy w stosunku do zamowienia podstawowego, ktorego realizacja przez Wykonawce
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uzalezniona jest od pisemnego zgloszenia zamowienia do Wykonawcy w terminie do 30 maja 2020 r.
stanowi uprawnienie Zamawiajgcego, z ktorego moze, ale nie jest zobligowany skorzysta¢. Zamowienie
opcjonalne realizowane bgdzie w momencie potwierdzenia przez Zamawiajgcego Srodkow
finansowych.

Zmianie ulega tres¢ pkt. IV ust. 2 SIWZ. Po wprowadzeniu zmiany, treS¢ otrzymuje brzmienie:

2. Zamowienie opcjonalne (Etap 11 B) — do 1 wrze$nia 2020 r.

Zmianie ulega tres¢ pkt. XI ust. 113 SIWZ. Po wprowadzeniu zmiany, tre$¢ otrzymuje brzmienie:

1. Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego w ,.kancelarii ogélnej” bud. 1 czgs¢ B
pokdj 7, nie pdzniej niz do dnia 16.10.2019 r. godz. 10:00 (kancelaria czynna w dni
robocze od poniedziatku do pigtku w godz. 8. 15 - 16. 15). Wykonawca skladajac oferte
winien uwzgledni¢ czas niezb¢dny na procedury przepustkowe Zamawiajgcego (kancelaria
ogolna znajduje si¢ na terenie zamknig¢tym).

2. Otwarcie ofert nastgpi komisyjnie w obiekcie Zamawiajgcego: ul. Podchorazych 38,
00 - 463 Warszawa, w dniu 16.10.2019 r. godz. 10:30.

Tres$¢ zapytania:

Czy uwzglednia Panstwo nasze doswiadczenie w budowie otwartej strzelnicy pistoletowej (...)
Referencje w zataczeniu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje warunki udzialu w postgpowaniu dotyczace zdolnosci technicznej lub
zawodowej, okreslone w SIWZ m.in. dotyczacych wykazu robdt budowlanych wykonanych nie
wczesniej niz w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu sktadania ofert. Przedstawione
referencje wystawione zostaly w okresie przekraczajacym wymagany okres, nie zostang wiec

uwzglednione przez Zamawiajacego.

Tres$¢ zapytania:

Pytanie dot stop fundamentowych pod zadaszenie kulochwytow na osi nr 1 — 300m

Proszg¢ o potwierdzenie, ze pod dzwigary dachowe wykonane sa wszystkie stopy fundamentowe F1 i F2
zgodnie z projektem lacznie z kotwami fundamentowymi fi25 zakonczonymi gwintem M24 w ilosci 4
szt na kazda stopg

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze pod dzwigary dachowe wykonane sg wszystkie stopy fundamentowe F1 i
F2 zgodnie z projektem tgcznie z kotwami fundamentowymi fi25 zakonczonymi gwintem M24 w ilo$ci

4 szt na kazda stopg.

Tres$¢ zapytania:
Dot. zdolnosci zawodowej — czy konieczne jest wykazanie si¢ jedng robotg budowlang polegajaca na
przebudowie lub remoncie lub budowie lub rozbudowie strzelnicy odkrytej o warto$ci nie mniejszej

niz 1 000 000,00 zt brutto. Czy nie wystarczy, ze Wykonawca wykaze si¢ do§wiadczeniem w
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remoncie/budowie strzelnic (bez wyszczegdlnienia na odkryte/kryte) — wg SIWZ pkt V.1 a) oraz VI.
6.1) a)
Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje warunki zawarte w SIWZ.

Tres$¢ zapytania:

W kosztorysie nr 11 ,technologia strzelnicy otwartej specjalnej” w poz 1.1.2. opisane sa Scianki
tarczowe z bloczkdw poliuretanowo - gumowych 20x30x50 cm. Czy Zamawiajacy dopuszczg
zastosowanie bloczkéw o innych wymiarach, np.; 20x30x60cm

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania bloczkow o innych wymiarach.

Przedmiotowa odpowiedz i zmiana tresci SIWZ jest wigzaca i nalezy ja uwzglednié

w skladanej ofercie.
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