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Warszawa, dnia 8 października 2019 r. 

 

Do wszystkich uczestników postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 

WYJAŚNIENIE  

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

na roboty budowalne: remont strzelnicy w m. Raducz gm. Nowy Kawęczyn, nr sprawy 63/2019/ZP. 

W nawiązaniu do zapytania złożonego w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie  

art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 

1986 ze zm.),  zwanej dalej Ustawą wyjaśniam: 

Treść zapytania: 

„W nawiązaniu do prowadzonego przez Państwa postępowania przetargowego, z uwagi na zbliżający 

się okres zimowy oraz duży zakres robót do wykonania t.j.: 

1. Roboty związane z profilowaniem, wzmocnieniem, odwodnieniem płaszczyzny strzelnicy 

oraz obsianiem trawą, 

2. Umocnienie powierzchni skarp za pomocą trawy w rolce, 

3. Dostawa i montaż konstrukcji stalowej w ilości 124 tony (czas oczekiwania na dostawy stali – 

do 8 tygodni), 

Zwracam się z prośbą o zmianę terminu zakończenia robót z 20 grudnia 2019 r. na dzień 31 maja 

2020 r.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje terminy realizacji robót wskazane w SIWZ tj.; 

1. Zamówienie podstawowe (Etap II A) – do 20 grudnia 2019 r. 

2. Zamówienie opcjonalne (Etap II B) – do 1 września 2020 r.  

 

Przedmiotowa odpowiedź i zmiana treści SIWZ jest wiążąca i należy ją uwzględnić  

w składanej ofercie. 


