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ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 

Egz. nr .......... 

UMOWA nr……../…… 

 

W dniu ……………. roku w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa – KOMENDANTA SŁUŻBY OCHRONY PAŃSTWA z siedzibą 

w Warszawie 00 – 463 przy ul. Podchorążych 38, NIP 701-079-97-93, REGON 369383133, 

reprezentowanym przez: 

....................................................................................................................................................... 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

a 

...............................................................  z siedzibą w ................................... przy 

ul.........................., 

NIP ...................................., REGON .................................,  

reprezentowanym przez: 

....................................................................................................................................................... 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

łącznie zwanymi „STRONAMI” 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, nr sprawy ........................, została zawarta umowa o następującej 

treści: 

 

§ 1 Definicje 

Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 

 

1. Harmonogram robót czyli zestawienie, określające w porządku chronologicznym 

ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót 

objętych inwestycją,  przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych 

zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych. 

 

2. Dokumentacja techniczna zamówienia – projekt budowlany, projekt wykonawczy, 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót. 
 

3. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót budowlanych oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 
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4. Dokumenty ubezpieczeniowe – polisa ubezpieczeniowa (lub inny dokument 

wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia) 

wraz z załącznikami, klauzulami, aneksami, i ogólnymi warunkami umowy oraz 

potwierdzenie zapłaty składki ubezpieczeniowej. 
 

5. Dziennik budowy- urzędowy dokument przeznaczony do rejestrowania w formie 

wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszelkich zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej 

prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu. 

 

6. Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy 

wykonywaniu robót, w standardzie określonym w dokumentacji technicznej 

zamówienia, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym 

z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać zastosowane. 

 

7. Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku 

wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową oraz 

uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie budowlanym. 

 

8. Nadzór inwestorski – należy przez to rozumieć usługi inspektorów nadzoru 

zatrudnionych przez Inwestora, posiadających stosowne uprawnienia i pełniących 

obowiązki zgodnie z ustawą Prawo budowlane, świadczone w ramach „remontu”. 
 

9. Koordynator czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego – Inspektor nadzoru 

inwestorskiego odpowiedzialny za koordynowanie czynności Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego w zakresie różnych specjalności. 

 

10. Koordynator SOP robót budowalnych – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną 

przez Zamawiającego, która będzie nadzorowała pracę inspektorów nadzorów oraz 

nadzorowała wykonywanie „remontu” przez Wykonawcę. 

 

11. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie 

ilości  i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie 

wystąpią lub ulegają zakryciu. 

 

12. Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części 

robót. 

 

13. Odbiór końcowy całości robót - odbiór całości przedmiotu umowy, polegający na 

ocenie kompletności i jakości robót wykonanych zgodnie z Umową zakończony 

podpisaniem protokołu, stwierdzającego wyłącznie wady nieistotne, możliwe do 

usunięcia w terminie 30 dni od daty podpisania oraz przekazania Inwestycji przez 

Wykonawcę, powołanej przez Zamawiającego Komisji Odbioru Końcowego. 

 

14. Odbiór gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez 

Wykonawcę ujawnionych Wad fizycznych obiektu. 

 

15. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca -  na podstawie art. 647 1 Kodeksu 

Cywilnego - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
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osobowości prawnej, która zawarła z Wykonawcą lub Podwykonawcą zaakceptowaną 

przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót 

budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy. 

 

16. Protokół konieczności - dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian 

w zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu  prawidłowej realizacji 

,,remontu”, sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub 

potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji 

,,remontu”. 
 

17. Protokół z narady koordynacyjnej – dokument sporządzony na okoliczność 

przeprowadzenia narady koordynacyjnej. 

 

18. Protokół odbioru usunięcia Wad - dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 

wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady 

fizyczne lub gwarancji jakości w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie 

niniejszej umowy. 

 

19. Program funkcjonalno – użytkowy (PFU) –opracowanie służące do ustalenia 

planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty 

szczególnie w zakresie ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. 

 

20. Teren budowy- obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące 

przedmiot niniejszej umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 

budowy. 

 

21. Termin zakończenia robót - termin określony w niniejszej umowie, do upływu 

którego Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte niniejszą 

umową. 

 

22. Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część przedmiotu 

niniejszej umowy, zawierana pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą. 

 

23. Wada - jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot niniejszej 

umowy robotach budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem 

przedmiotu niniejszej umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące 

niemożność używania lub korzystania z przedmiotu niniejszej umowy zgodnie 

z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu niniejszej umowy; obniżenie 

stopnia użyteczności przedmiotu niniejszej umowy; obniżenie jakości lub inne 

uszkodzenia w przedmiocie niniejszej umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, 

w której przedmiot niniejszej umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest 

obciążony prawem osoby trzeciej. 

 

24. Usterka - taki stan, który nie wpływa znacząco na pracę przedmiotu, lecz nie usunięty 

może doprowadzić do awarii. 
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25. Awaria - nieplanowane zdarzenie obejmujące swoim zasięgiem stan niesprawności 

sieci telekomunikacyjnych, elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych uniemożliwiający 

ich prawidłowe działanie. 

 

26. Czas naprawy – termin, w którym Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii, 

rozpoczynający bieg w momencie podjęcia czynności serwisowych po wcześniejszym 

skonsultowaniu z Zamawiającym w drodze korespondencji telefonicznej, e-mail lub na 

bezpośrednim spotkaniu sposób jej usunięcia. 

 

27. Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na 

zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury 

technicznej, a także na składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp.  

 

28. Siła wyższa – przez siłę wyższą Strony rozumieją nagłe, nieprzewidywalne i niezależne 

od woli Stron, uniemożliwiające wykonywanie Umowy na stałe lub na pewien czas, 

któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.  

 

29. Dziennik Narad – zbiór protokołów z przeprowadzanych narad koordynacyjnych 

budowy. 
 

 

§ 2 Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zadanie 

inwestycyjne pod nazwą: „Budowa wolnostojącej wieży antenowej w ob. Raducz” 

2. Zadanie stanowiące przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonanie w formule: 

„zaprojektuj i wybuduj”. 
3. W zakresie realizacji przedmiotu, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest 

do następującego rodzaju świadczeń: 

1) Usługi wykonania dokumentacji projektowej, 

2) Uzyskania akceptacji wstępnej koncepcji projektowej oraz odbioru projektu przez 

Zamawiającego, 

3) Uzyskania w imieniu inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę 

4) Wykonania robót budowlanych. 

5) Złożenie dokumentacji powykonawczej oraz dokumentów niezbędnych do przyjęcia 

do użytkowania przedmiotu umowy stosownie do wymogów określonych 

w warunkach pozwolenia na budowę (wymóg odpowiednio art. 56 ust.1  lub art. 57 

ust. 1 prawa budowalnego) 

4. Wykonanie zamówienia obejmowało będzie dwa etapy: 

1) fazę wykonania usługi projektowej, 

2) fazę wykonania robót budowlanych. 

 

5. Szczegółowy opis przedmiotu umowy i zakres robót określa „Program funkcjonalno – 

użytkowy” stanowiący załącznik nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem w szczególności ust. 

6-8. 

 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania świadczenia zgodnie z zakresem 

wynikającym z postanowień niniejszej umowy, dokumentacji Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia w wyniku którego zawarto umowę oraz złożonej oferty. 

Przedmiot winien być wykonany zgodnie z  zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami prawa i normami, a treść wykonanej przez Wykonawcę 
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dokumentacji winna być dostosowana do specyfiki i charakteru zadania 

inwestycyjnego.. 

 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace niezbędne do realizacji przedmiotu 

umowy określonego w ust. 1, w tym również roboty, które nie zostały wyszczególnione 

w załączniku nr 1 i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w wyniku którego 

zawarto umowę,  a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy. 

 

8. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór nad 

realizacją niniejszej umowy ze strony Zmawiającego.  
 

9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wstępnej koncepcji projektowej 

i przedłożenia jej do akceptacji Zamawiającego. 

 

10. Zamawiający jest uprawniony w terminie 5 dni od daty przedłożenia wstępnej koncepcji 

projektowej do wniesienia ewentualnych uwag, które Wykonawca zobowiązany jest 

uwzględnić. 

 

11. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym dobór materiałów budowlanych  

i technologii oraz standardu wykończenia w rozwiązaniach projektowych. 

 

12. Wykonawca nie jest uprawniony do zgłoszenia Zamawiającemu do odbioru 

dokumentacji projektowej przed uzyskaniem akceptacji Zamawiającego w zakresie 

wstępnej koncepcji projektowej. 

 

13. Wykonawca przed przedstawieniem do odbioru dokumentacji projektowej zobowiązany 

jest do przedłożenia oświadczenia o kompletności opracowania we wszystkich 

wymaganych branżach, dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy oraz 

oświadczenia,że dokumentacja projektowa została wykonana w sposób zgodny z 

ustaleniami określonymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, wymogami ustawy 

Prawo Budowlane, przepisami prawa, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

02.09.2004 r. (Dz. u. 2013 r. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

14. Odbiór dokumentacji projektowej rozpoczyna się do przedłożenia dokumentacji 

Zamawiającemu. Zamawiający uprawniony jest do dokonania oceny w zakresie 

prawidłowości wykonania i kompletności przedstawionych dokumentów w terminie 5 

dni od daty jej przedłożenia. 

 

15. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 14 sporządzony zostanie protokół 

odbioru dokumentacji projektowej. 

 

16. Wykonawca po dokonaniu odbioru projektu zobowiązany jest do złożenia w imieniu 

Zamawiającego kompletnego wniosku oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu  na 

budowę. 
 

 

17. Wykonawca zobowiązany jest wymagać i wyegzekwować od projektanta, który wykona 

na rzecz Wykonawcy usługę projektową sprawowanie nadzorów autorskich w trakcie 
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realizacji inwestycji. Nadzór autorski będzie wykonywany w wymiarze minimum 3 

pobytów projektanta branży konstrukcyjnej, 3 pobytów projektanta branży elektrycznej 

oraz udokumentowanych wpisami do dziennika budowy. 

 

18. W przypadku, gdyby okazało się w trakcie realizacji inwestycji, iż dokumentacja nie 

jest kompletna, wymaga uzupełnień lub posiada wady Wykonawca jest zobowiązany  

bez dodatkowego wynagrodzenia niezwłocznie ją uzupełnić, natomiast wady usunąć  

tak, aby można było zrealizować w pełni cel, któremu ma służyć oraz nie powodować 

przestojów w realizacji inwestycji i nie narażać Zamawiającego na straty z tego tytułu. 

 

§ 3 Wymogi stawiane materiałom budowlanym 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów 

i urządzeń zgodnych ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 

i złożoną ofertą. 

 

2. Użyte przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do stosowania 

w budownictwie zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. 2016, poz. 1570). 

 

3. Na każde żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP Wykonawca 

jest obowiązany okazać w stosunku do wskazanych materiałów budowlanych dokument 

dopuszczający do obrotu i stosowania w budownictwie. Nie przedstawienie powyższych 

dokumentów może skutkować wstrzymaniem robót lub odmową dokonania odbioru 

elementu robót przez Zamawiającego. 

 

§ 4 Terminy 

1. Termin wykonania robót określonych w § 2 niniejszej umowy ustala się na: 

...................................... (maksimum 20 grudnia 2019 r.). 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji poszczególnych obowiązków umownych  

w następujących terminach: 

a) do 14 dni od podpisania umowy –  wykonanie i przedłożenie Zamawiającemu  

do oceny wstępnej koncepcji projektowej, 

b) do 21 dni od podpisania umowy –  przedłożenie Zamawiającemu do odbioru 

kompletnej dokumentacji projektowej, 

c) do dnia ….(pozostały okres – nie później niż do 20 grudnia 2019 r.)… . uzyskanie 

pozwolenia na budowę oraz realizacja robót budowalnych. 

 

3. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obowiązywania rękojmi, która obowiązuje 5 

lat z zastrzeżeniem warunków określonych w § 20, od dnia Odbioru końcowego, usunąć 

wszystkie ujawnione wady, usterki i awarie mogące się ujawnić w przedmiocie umowy. 

 

4. W terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

Odbioru końcowego, Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu 
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dokumentów, których dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub 

wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają przepisy prawa, w 

szczególności prawa budowlanego . Zwłoka w przekazaniu powyższych dokumentów 

będzie skutkować karą umowną określoną w §27 niniejszej umowy. 
 

 

§ 5 Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający jest zobowiązany do: 

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego; 

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy „terenu budowy”;  

c) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze socjalno-biurowe 

Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej, a także na 

składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętu itp. służące realizacji umowy; 

d) umożliwienia Wykonawcy wstępu na „teren budowy” i realizacji robót budowlanych w 

dni powszednie w godz. 600 - 2000 i soboty w godz. 800 - 1600  na podstawie 

elektronicznych kart dostępu wydanych przez Zamawiającego;  

e) wyznaczania terminów odbiorów robót po powiadomieniu Zamawiającego przez 

Wykonawcę o gotowości do odbiorów;  

f) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych;  

g) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

h) przekazanie Wykonawcy PFU oraz wszystkich informacji lub dokumentów będących w 

jego posiadaniu, niezbędnych ro prawidłowej realizacji umowy. 

 

2. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych niniejszą umową do odbiorów: 

a) robót ulegających zakryciu; 

b) robót zanikających;  

c) częściowych; 

d) końcowego całości robót. 

 

3. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego całości robót budowlanych, 

będących przedmiotem niniejszej umowy, przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy i Koordynatorów, przystępując do odbioru w ciągu 5 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru końcowego. 

 

4. Zamawiający w terminie do 5 dni zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub 

dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian. 

 

5. Stwierdzenie przez Zamawiającego, że roboty budowlane wykonywane są przez 

niezgłoszonego/ niezaakceptowanego przez niego podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy do czasu dokonania końcowego odbioru robót i ostatecznego rozliczenia 

inwestycji, czy też żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy z terenu robót. Niezależnie od tego Wykonawca będzie w pełni 

odpowiedzialny za działania lub zaniechania każdego podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub 

zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody i /lub zwolni od odpowiedzialności 

Zamawiającego przejmując na siebie obowiązek naprawienia osobom trzecim szkód 

spowodowanych działaniem/ zaniechaniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 
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6. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich. 

 

7. Zamawiający informuje Wykonawcę, że elektroniczne karty dostępu („przepustki 

okresowe”) umożliwiające wejście na teren obiektu wydawane są przez Zamawiającego 

w terminie 21 dni licząc od dnia przekazania danych osobowych (imię, nazwisko, imię 

ojca, seria i nr dowodu osobistego, nr PESEL, a w przypadku obcokrajowców imię, 

nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, seria i nr dokumentu i rodzaj dokumentu) przez 

Wykonawcę. Do momentu przekazania kart dostępu przez Zamawiającego osoby wchodzą 

na teren obiektu poprzez zgłoszoną listę osób przez Wykonawcę.  

 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania karty dostępu i nie wydania zgody na 

wejście na teren obiektu przedmiotu umowy osobie, w przypadku naruszenia systemu 

ochrony, umożliwienia posługiwania się kartą dostępu innej osobie, niestosowania się do 

poleceń wydawanych przez służbę obiektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

naliczenia kary za zgubienie karty dostępu, która została określona w §27  niniejszej 

umowy. 

 

§ 6 Zarządzanie realizacją umowy 

1. Do koordynowania i zarządzania realizacją niniejszej umowy w imieniu 

Zamawiającego, Zamawiający wyznacza zespół Inspektorów nadzoru inwestorskiego 

w składzie: 

 

a) Inspektor nadzoru inwestorskiego - koordynator (specjalność konstrukcyjno - 

budowlana): 

........................................................................................................................................... 

b) Koordynator Służby Ochrony Państwa ......................................................................... 

c) Koordynator Służby Ochrony Państwa ......................................................................... 

 

2. Postanowienia Umowy dotyczące Inspektora nadzoru inwestorskiego mają 

zastosowanie odpowiednio do Koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

 

3. Na koordynatora kontroli prac wszystkich inspektorów nadzoru inwestorskiego 

Zamawiający wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej. 

 

4. Zamawiający dopuszcza prowadzenie nadzoru nad inwestycją poprzez firmę 

zewnętrzną, która będzie działać w interesie Zmawiającego w zakresie odrębnej umowy 

podpisanej między nimi. 

 

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót 

realizowanych na podstawie niniejszej umowy, kontroli jakości robót, ich wykonania 

zgodnie z „harmonogramem robót”, do odbiorów robót wykonanych zgodnie 

z „dokumentacją techniczną zamówienia” oraz jest odpowiedzialny za kontrolę 

obmiarów robót i rozliczanie danego zakresu robót. 
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6. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wypełniają swoje obowiązki, wydając polecenia, 

zgody i akceptacje, które są obowiązujące Wykonawcy.  
 

7. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni roboczych 

zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz 

ze stanowiskiem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zastrzeżeń będą podlegały 

rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. 
 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób pełniących funkcję Inspektorów 

nadzoru inwestorskiego. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru 

inwestorskiego nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 
 

9. O zmianie Zmawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni roboczych przed jej 

dokonaniem. 

 

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni funkcję w rozumieniu zapisów prawa 

budowlanego, wydając polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które są obowiązujące 

dla Wykonawcy. 

 

§ 7 Narady koordynacyjne 

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Koordynator SOP jest uprawniony do 

zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, 

Zamawiającego i inspektorów nadzoru inwestorskiego  oraz innych zaproszonych osób. 

Narady koordynacyjne mogą być zwoływane w fazie wykonywania projektu 

budowlanego oraz na etapie realizacji robót budowlanych. 

 

2. Celem narad koordynacyjnych jest nadzór nad realizacją harmonogramu robót, omawianie 

i wyjaśnianie bieżących spraw wpływających na bezpieczeństwo na obszarze terenu 

budowy, jakość wykonania i zaawansowanie robót, wskazywanie nieprawidłowości 

w wykonywaniu robót, omawianie i eliminacja zagrożenia mogących mieć wpływ na 

terminowe wykonanie inwestycji. 

 

3. Narady prowadzi Inspektor nadzoru inwestorskiego zapewniając ich protokołowanie 

w Dzienniku Narad. Powyższy dokument będzie zdeponowany u Koordynatora SOP 

i jest do wglądu dla każdej ze stron. 

 

4. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć 

w naradach koordynacyjnych, zwoływanych przez Zamawiającego. Brak Kierownika 

budowy na naradzie upoważnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych zgodnie 

z §27. 

 

5. Termin narad koordynacyjnych zostanie ustalony po podpisaniu umowy z Wykonawcą 

i zapisany w protokole wprowadzenia na budowę. Termin może być zmieniany 

w porozumieniu z Koordynatorem SOP oraz Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

§ 8 Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca ma obowiązek: 
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a) Zapewniać personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane 

uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze 

złożoną ofertą; 

b) Wykonać Projekt budowlany zgodnie z Prawem budowlanym, rozporządzeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i art. 29 ust. 1 – 3 

Prawa zamówień publicznych; 

c) Wykonać Projekt wykonawczy, przedmiar robót budowlanych i STWiORB 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 

– użytkowego i art. 29 ust. 1-3 Prawa zamówień publicznych; 

d) Wykonać informację dotyczącą BIOZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

e) Wykonać kosztorys inwestorski metodą uproszczoną zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu  inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno – użytkowym i zaktualizować dane w nim zawarte na 

pisemny wniosek Zamawiającego; 

f) Uzyskać wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych 

w zakresie wynikających z przepisów; 

g) Wykonać przedmiar robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem wskazanym 

w pkt e); 

h) Niezwłocznie informować Zamawiającego o zaistniałych kontrolach, wypadkach 

oraz zdarzeniach mogących mieć wpływ na jakość, koszt lub termin realizacji robót 

budowlanych; 

i) Zapewnić personel posiadający zdolność, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane 

uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze 

złożoną ofertą; 

j) Wykonania przed rozpoczęciem realizacji prac, nie później jednak niż w terminie 7 

dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu „harmonogramu robót” 

przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych sił i środków 

pozwalających na realizację przedmiotu umowy. 

 

2. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy, w szczególności § 27, Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wobec Zamawiającego 

związane z realizacją inwestycji oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody 

działań i bezpieczeństwo na „terenie budowy”. 

 

3. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z „terenu budowy” z zachowaniem 

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz.992). 

 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody, inne zdarzenia 

powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych, uszkodzenia ciała lub 

śmierci  chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba 

trzecia, za którą odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

 

5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone 

szkody. 
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6. Wykonawca określi „czas naprawy” oraz niezwłocznie przystąpi do czynności 

serwisowych funkcjonujących sieci technicznych (wodnych, cieplnych, elektrycznych, 

telekomunikacyjnych), które ulegną awarii podczas prac związanych z realizacją 

niniejszej umowy oraz pokryje koszty jej napraw doprowadzając do stanu 

poprzedniego. 

 

7. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego powiadamiania przedstawicieli 

Zamawiającego w przypadku wystąpienia kolizji, awarii, szkody, odkrycia 

infrastruktury kablowej i innych niezidentyfikowanych elementów podziemnego 

uzbrojenia terenu i skonsultowania z nim w drodze korespondencji telefonicznej, e-mail 

lub na bezpośrednim spotkaniu sposobu jej uniknięcia lub usunięcia. 

 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych 

oraz za jakość zastosowanych do robót „materiałów”. 

 

9. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo 

w postanowieniach niniejszej umowy: 

a) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub koordynatorowi SOP 

informacji dotyczących realizacji niniejszej umowy oraz umożliwienia mu 

przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 

b) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem 

niniejszej umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym wymogów p.poż, 

zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót 

budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

c) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania 

i kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w „dokumentacji 

technicznej zamówienia”,  

d) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub 

ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji, 

e) utrzymywania porządku na „terenie budowy”, 

f) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych 

wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami 

niniejszej umowy, 

g) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, 

wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności 

w ramach wykonania niniejszej umowy, wyspecyfikowanych w niniejszej umowie,  

h) dostarczania „materiałów” i urządzeń zgodnych z postanowieniami niniejszej 

umowy, 

i) zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca dopuszcza podwykonawców lub dalszych podwykonawców do 

udziału w realizacji niniejszej umowy,  

j) ubezpieczenia budowy, o którym mowa w §17 pkt 4. 

 

11. Wykonawca z wyprzedzeniem 10 dni przed planowaną datą rozpoczęcia prac 

projektowych lub robót podwykonawczych zobowiązuje się do przedkładania 

Zamawiającemu w jego siedzibie projektów umów z podwykonawcami lub dalszymi 

podwykonawcami (a także projektów ich zmian) wraz z pełną dokumentacją finansowo 

rzeczową dotyczącą tych robót. Projekt umowy musi określać: zakres prac 

projektowych lub robót budowlanych, jaki będzie wykonywał podwykonawca lub 
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dalszy podwykonawca, termin ich wykonania, wynagrodzenie, termin płatności nie 

dłuższy aniżeli 30 dni od dnia doręczenia faktury przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców potwierdzającej wykonanie robót podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców. 

 

12. Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą: 

a) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę czy stanowiących o tym, że odbiory 

robót przez Zamawiającego od Wykonawcy będą poprzedzać odbiory robót w linii 

podwykonawczej;  

b) nie może zawierać postanowień nakazujących podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania/ należytego wykonania 

umowy podwykonawczej w postaci kwot zatrzymanych/ kaucji; 

c) winna zawierać postanowienie o tym, że wynagrodzenie należne podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy z tytułu wykonania powierzonego w ramach umowy 

podwykonawczej zakresu robót - nie będzie wyższe od wynagrodzenia za wykonanie 

tego samego zakresu robót należnego Wykonawcy od Zamawiającego 

(wynikającego z niniejszej umowy). 

 

13. Wykonawca ma obowiązek przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem jest 

robota budowlana oraz ich zmiana w terminie 7 dni od daty ich zawarcia. 

 

14. Uzyskanie zgody Zamawiającego na pracę w innych godzinach niż określone w §5. 

W wyjątkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczeństwa robót, 

dopuszczalne jest wykonywanie niezbędnych czynności w godzinach 

ponadnormatywnych, pod warunkiem powiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego 

lub koordynatora SOP. 

 

15. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

a) Dziennik budowy, 

b) książkę obmiarów, 

c) pozostałe dokumenty budowy. 

 

16. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco powiadomić Inspektora nadzoru 

inwestorskiego o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz 

umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej z robót zanikającej 

lub ulegającej zakryciu. 

 

17. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora podwykonawców 

podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za 

działania lub uchybienia każdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz 

zgłasza do odbioru roboty realizowane przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców. 

 

18. Od daty Odbioru końcowego całości robót do wystawienia Protokołu odbioru 

ostatecznego, Wykonawcę obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody 



70/2019/ZP Strona 13 
 

rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego dotyczy inwestycja i za którą ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych a spowodowanej: 

a) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach niniejszej umowy robót i tkwiła 

w obiekcie, którego dotyczy przedmiot niniejszej umowy na dzień zakończenia robót 

budowlanych służących realizacji przedmiotu niniejszej umowy;  

b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego całości robót, który nie był 

objęty ryzykiem Zamawiającego; 

c) czynnościami Wykonawcy na „terenie budowy” po dniu Odbioru końcowego całości 

robót. 

 

19. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego elementów 

infrastruktury uszkodzonych przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on  

odpowiedzialność, w związku z realizacją niniejszej umowy. 

 

20. Wszelkie niezbędne wyłączenia zasilania powinny być przez Wykonawcę uzgadniane 

z inspektorem nadzoru inwestorskiego (specjalność elektryczna).  

 

21. Usuwanie wszystkich awarii zasilania powstałych w wyniku prowadzenia robót oraz 

związane z tym opłaty leżą po stronie Wykonawcy. 

 

22. Wszystkie zdemontowane elementy nie nadające się już do wykorzystania oraz powstałe 

w wyniku robót odpady po wcześniejszej segregacji Wykonawca niezwłocznie usunie 

z miejsca prowadzonych robót (na koszt własny) aby nie stanowiły zagrożenia dla 

bezpieczeństwa środowiska i osób trzecich. Koordynator SOP ma prawo do wskazania 

miejsca złożenia zdemontowanych elementów, które uzna za przydatne. 

 

23. Wykonawca zobowiązuje się wykonania na koszt własny i ze swoich materiałów 

zasilenie i oświetlenie placu budowy. 

 

24. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie parametrów technicznych sprzętu 

dopuszczonego do zamontowania i niezbędnego do stosowania, a wynikającego 

z wykonania przedmiotu umowy i odebranego w ramach odbiorów częściowych, do 

czasu odbioru końcowego. Uznaje się, że odpowiedzialność za wszystkie zamontowane 

materiały i sprzęt przejmuje Zamawiający z chwilą podpisania protokołu odbioru 

końcowego. Podpisanie protokołu częściowego odbioru robót nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za stan techniczny zamontowanych i odebranych urządzeń 

i materiałów. 

 

25. Usuwanie wszystkich awarii powstałych w wyniku prowadzenia robót oraz związane 

z tym opłaty leżą po stronie Wykonawcy. 

 

26. Wykonawca zaewidencjonuje w dokumentacji powykonawczej ujawnioną podczas 

prowadzonych prac infrastrukturę podziemną, kanalizacji teletechnicznej oraz sieci 

telekomunikacyjnych, która nie jest zaewidencjonowana geodezyjnie oraz naniesie 

zmiany na mapie sytuacyjno-wysokościowej, będącej w zasobach ZUD Zamawiającego. 

 

27. Zespół projektowy nie może opisać robót budowlanych w sposób, który mogłoby 

utrudnić uczciwą konkurencję, w tym poprzez wskazanie w projekcie budowlanym, 

projekcie wykonawczym, przedmiarze robót i STWiORB znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
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usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba 

że jest to uzasadnione specyfiką robót budowlanych i Zespół projektowy nie może opisać 

robót budowlanych za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, co merytorycznie 

uzasadni w protokole zdawczo – odbiorczym przekazującym dane opracowanie. 

 

28. W przypadku gdy Zespół projektowy uzna, że zaszła przesłanka, o której mowa w ust. 

27, uprawniająca go do wskazania w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, 

przedmiarze robót lub STWiORB znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła 

lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługę dostarczoną przez 

konkretnego wykonawcę, opisowi robót budowlanych towarzyszyć będzie wyrażenie 

„lub równoważne” oraz jednoznaczny katalog parametrów, które muszą posiadać 

zamienniki, aby zostały uznane za równoważne opisanym w Dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej. 

 

29. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

 

30. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie 

wraz z postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu, 

i poddawanych Odbiorom częściowym. 

 

31. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu 

w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 3 

dni roboczych od dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do Odbioru końcowego.  

 

32. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wykona instrukcję obsługi 

wszystkich instalacji i urządzeń zamontowanych przez Wykonawcę i instrukcji 

użytkowania obiektu strzelnicy obejmującej min. zakres niezbędnych przeglądów i 

konserwacji, wykaz zastosowanych urządzeń, zalecenia eksploatacyjne, wskazówki dla 

użytkowników.  

 

33. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy  

w zakresie realizacji projektu należy: 

a) uzyskanie wszystkich niezbędnych dla wykonania projektu budowlanego 

wielobranżowego wymaganych prawem i przepisami: decyzji administracyjnych, 

uzgodnień, opinii i sprawdzeń dokumentacji projektowej; 

b) informowanie w formie pisemnej Zamawiającego o wszystkich istotnych faktach 

pojawiających się w trakcie realizacji inwestycji i mających z nim związek; 

c) przekazanie Zamawiającemu: 

 Projektu budowlanego w ilości 5 egz.; 

 Projektu wykonawczego w ilości 5 egz.; 

 Przedmiaru robót budowlanych w ilości 2 egz.; 

 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w ilości 2 

egz. 
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d) dostarczenie kompletnego opracowania ostatecznej, uzgodnionej z Zamawiającym, 

wersji dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wersji elektronicznej (nośnik CD 

lub USB) w formatach DWG i PDF w 2 egzemplarzach. 

 

§ 9 Potencjał Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie 

zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz 

wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji. 

 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych oraz realizacji projektu budowlanego. 

 

3. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być powodem do 

wydłużenia terminu realizacji inwestycji. 

 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 

umożliwiającymi wykonanie inwestycji. 

 

§ 10 Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci .................................................... (nazwa 

i adres podmiotu trzeciego), na zasoby, którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia 

Wykonawca powoływał się, składając ofertę, celem wykazania spełnienia warunków 

udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie realizował 

przedmiot umowy w zakresie ....................................... W przypadku zaprzestania 

wykonywania umowy przez ...........................................................................(nazwa 

i adres podmiotu trzeciego), z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie 

Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, 

posiadającym zasoby co najmniej takie, jak te, które stanowiły podstawę wykazania 

spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu o udzielnie zamówienia 

publicznego przy udziale podmiotu trzeciego po uprzednim uzyskaniu zgody 

Zmawiającego. 

  

2. Wykonawca zapewnia, że .........................................................(nazwa i adres podmiotu 

trzeciego), na zasoby którego w zakresie zasobów finansowych Wykonawca powoływał 

się, składając ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowiązany do przekazania 

Wykonawcy środków zapewniających wykonywanie przedmiotu umowy. Wzajemne 

rozliczenia Wykonawcy i ...............................................................(nazwa i adres 

podmiotu trzeciego) z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. 

 

3. Dokument potwierdzający zobowiązanie .........................................................(nazwa 

i adres podmiotu trzeciego) do solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego za 

wykonanie przedmiotu umowy, określający szczegółowo wysokość zobowiązania oraz 

zasady wypłaty świadczenia stanowi załącznik do umowy. 
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§ 11 Warunki społeczne podmiotowe 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby 

osoby wykonujące nw. czynności w zakresie robót budowlanych (bez czynności nadzoru) 

oraz prac projektowych były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 917, z późn. zm.). 

 

L.p. Nazwa czynności 

1 Wykonanie projektu budowlanego przez 

uprawnionych projektantów 

2 Wykonanie oraz montaż konstrukcji stalowej 

3 Wykonanie instalacji elektrycznej 

 

2. Wykonawca musi zatrudnić osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na 

podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji umowy, a w przypadku rozwiązania 

umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, Wykonawca zobowiązuje się do 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. 

czynności. 

 

3. Na pisemne wezwanie Zamawiającego Wykonawca w terminie 3 dni od wezwania 

doręczy oświadczenie potwierdzające, że wymagane przez Zamawiającego czynności, 

o których mowa w ust. 1, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę i wymiaru etatu. Oświadczenie powinno określać podmiot, w imieniu 

którego oświadczenie jest składane (odpowiednio Wykonawca lub Podwykonawca) oraz 

być opatrzone datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu.  

 

4. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji umowy oraz w trakcie 

jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, a jeżeli strony nie ustalą innego terminu – w terminie 3 dni roboczych, 

przedstawić do wglądu Zamawiającemu: poświadczone za zgodność z oryginałem 

(odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę) kopie aktualnych umów o pracę 

potwierdzających, że czynności i których mowa w ust. 1 są wykonywane przez osoby 

zatrudnione na umowę o prac, zgodnie z deklaracją Wykonawcy lub zaświadczenie 

właściwego oddziały ZUS, potwierdzające opłacane przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za okres rozliczeniowy; poświadczoną za zgodność 

z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczenia. 

 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 z wyjątkiem zaświadczenia właściwego oddziału 

ZUS powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniających ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności pozbawione adresów, nr PESEL 

pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie 

jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny by możliwe do 

zidentyfikowania.  
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6. Nieprzedłożenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niż wskazana w oświadczeniu, 

o którym mowa w ust. 3 przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę 

(Podwykonawcę) z pracownikami wykonującymi w ramach zamówienia czynności , 

o których mowa w ust. 1 w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 

4 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników 

wykonujących czynności z ust. 1 na podstawie umowy o pracę.  

 

7. W ramach czynności kontrolnych przestrzegania wymogu, o którym mowa w art. 29 ust. 

3a ustawy Pzp, Zamawiający oprócz weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 3 

i 4 jest uprawniony także do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 

potwierdzenia spełniania ww. wymogu lub do przeprowadzania kontroli na miejscu 

świadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co przestrzegania prawa pracy 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 

8. W przypadku niezatrudnienia osób, w sposób przewidziany w ust. 1 lub 

nieprzedstawienie dokumentów zgodnie z postanowieniami ust. 3 i 4, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 27 ust.  

 

 

§ 12 Projektanci oraz kierownicy budowy 

1. Wykonawca ustanawia: 

a) ................................................................ – jako Projektanta w specjalności 

architektonicznej bez ograniczeń; 

b) ............................................................... – jako Projektanta w specjalności konstrukcyjno 

– budowlanej bez ograniczeń; 

c) .............................................................. – jako Projektanta w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń. 

2. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ………….……………………………………. jako 

Kierownika budowy (uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń) , który jest uprawniony do działania w związku 

z realizacją inwestycji w granicach określonych art. 22 ustawy Prawo Budowlane oraz 

kierowników robót: 

a) Specjalność elektryczna …………………………………………….. 

 

2.  Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną 

osobę o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do 

zawarcia niniejszej umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.  

 

3.  Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót 

branżowych wykonywali swoje obowiązki na „terenie budowy”. 
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5.  Stwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieobecność Kierownika budowy 

oraz kierowników robót branżowych w naradach koordynacyjnych, o których mowa w §7 

niniejszej umowy skutkować będzie karami umownymi określonymi w §27 ust. 1 lit. k) 

niniejszej umowy. 

 

§ 13 Podwykonawstwo 

1. Strony (przy uwzględnieniu regulacji, o której mowa w art. 647 k.c. oraz art. 6471 k.c.) 

postanawiają, że do zawarcia przez Wykonawcę umowy o prace projektowe lub roboty 

budowlane z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może umożliwić 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia 

prac. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, której treść 

będzie sprzeczna z treścią niniejszej umowy (zawartej z Wykonawcą). 

 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania 

lub zaniechania. 

 

 

3. Umowa Wykonawcy z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić 

w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury VAT, potwierdzającej 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prac projektowych 

lub roboty budowlanej; 

b) przedmiotem niniejszej umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, 

odpowiednio prac projektowych lub robót budowlanych, które ściśle odpowiadają 

części zamówienia określonego niniejszą umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, 

a Wykonawcą; 

c) podwykonawstwo zostanie określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki 

wynika z niniejszej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym 

w „dokumentacji technicznej zamówienia”; 

d) okres odpowiedzialności podwykonawcy za wady przedmiotu niniejszej umowy 

o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

przedmiotu niniejszej umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego; 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy za 

wykonanie inwestycji o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Wykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia podwykonawcy przez Wykonawcę, od 

zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego.  
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5. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do 

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

z zachowaniem terminów określonych niniejszą umową. 

 

6. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania prac 

projektowych lub robót budowlanych, stanowiących przedmiot niniejszej umowy nie 

stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wyrażona poprzez akceptację Umowy 

o podwykonawstwo. 

 

 

7. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji inwestycji, 

jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych niniejszą umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prac projektowych lub robót 

budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych prac. 

Wykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę z „terenu budowy”, jeżeli działania podwykonawcy na „terenie 

budowy” naruszają postanowienia niniejszej umowy. 

 

8. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy 

o podwykonawstwo sporządzane są w języku obcym, Wykonawca jest zobowiązany 

załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku 

kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski 

 

§ 14 Obsługa geodezyjna 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za obsługę geodezyjną inwestycji, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 

r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r., poz. 133), realizowaną 

przez uprawnionego geodetę. 

 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące 

rejestrowania czynności geodezyjnych. 

 

3. Inwentaryzacja geodezyjna materiałów musi być wykonana przed ich zakryciem.  

 

4. Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia 

głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia 

oraz skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 2 dni roboczych od daty 

powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

o nieprawidłowościach. 
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5. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów 

weryfikacyjnych na żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać 

wykonane pomiary.  

 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, 

a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

 

7. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie niniejszej umowy 

Wykonawca zaktualizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy 

Zamawiającemu szkice pomiarowe z rzędnymi umożliwiającymi wniesienie zmian na 

mapie sytuacyjno-wysokościowej, będącej w zasobach Zamawiającego, który posiada 

własny ośrodek dokumentacji i realizuje obowiązki ZUD (zespołu uzgadniania 

dokumentacji).  

 

§ 15 Harmonogram robót 

1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, „harmonogram robót”, 

zgodnie z §8 ust. 1 lit. j) 

2. „Harmonogram robót” zostanie sporządzony w formie opisowo – graficznej i będzie 

zawierać: 

a) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych prac projektowych oraz klas robót 

budowlanych przy czym harmonogram musi uwzględniać termin zakończenia robót 

wynikający z § 4 ust. 1 oraz terminy określone w § 4 ust. 2. 

b) planowane daty prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych. 

 

3. W przypadku opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu „harmonogramu robót” do 

zatwierdzenia (w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy), Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną, wynikającą z opóźnienia w rozpoczęciu realizacji 

inwestycji określoną w § 27 niniejszej umowy. 

 

4. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego „harmonogramu robót” 

na „terenie budowy”. 

 

5. Zamawiający zatwierdzi „harmonogram robót” w ciągu 3 dni roboczych od daty 

przedłożenia do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi. 

 

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do „harmonogramu robót” 

Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia 

Zamawiającemu poprawionego „harmonogramu robót” w terminie 2 dni roboczych od 

daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 

 

 

§ 16 Procedury bezpieczeństwa 

1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie 

przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na „terenie 

budowy”. 
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2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny 

koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu. Należy 

wykonać ogrodzenie pełne placu budowy. 

 

3. Wykonawca jest zobowiązany opracować Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r.,  poz. 1126) przed datą 

rozpoczęcia robót. 

 

§ 17 Zabezpieczenia i ubezpieczenia 

1.  Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy  w formie ……………………………… ……………… …… …… 

… …….. w wysokości 10 % ceny całkowitej zawartej w ofercie, o której mowa w § 21 

ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę: …………………… zł (słownie: 

………………………………………………………………………………………………

…………………………...… złotych).  

 

2.  Z zastrzeżeniem ust. 3, zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone 

w następujących terminach: 

a)  70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni licząc od dnia dokonania odbioru końcowego 

całości robót ,,remonty” potwierdzonego protokołem, o którym mowa w § 20 ust. 22, 

b) pozostała część (30%) w terminie nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za 

wady i protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad, awarii, usterek ewentualnie 

stwierdzonych w tym okresie. 

 

3.  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy (w szczególności roszczeń o naprawienie szkody na zasadach 

ogólnych lub o zapłatę kar umownych albo kosztów wykonania zastępczego). 

 

4. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania niniejszej umowy nie 

później niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić podpisanie Umowy, 

umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej 

z realizacją niniejszej umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek 

ubezpieczeniowych, w zakresie od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy 

z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej 

szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju 

zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia 

własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), 

powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych 

przedmiotem niniejszej umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa 

brutto....................................................................................................................zł(słownie:

.………………………………………………………………………………...…złotych). 

 

5. W razie wydłużenia czasu realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do 

przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 4, przedstawiając 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym 

w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed 

wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania 
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przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust.4 lub 

nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, 

Zamawiający wstrzyma realizowanie inwestycji bez możliwości przedłużenia terminu jej 

realizacji, a kosztami jakie z tego tytułu mogą powstać obciąży Wykonawcę.  

 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

§ 18 Kontrola jakości 

1. Wszystkie „materiały”, które będą użyte do realizacji inwestycji  powinny odpowiadać co 

do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym w Prawie Budowlanym oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym 

w „dokumentacji technicznej zamówienia”. 

 

2. Wykonawca, na wezwanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP, 

przedłoży kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów 

oraz deklaracji zgodności na „materiały” użyte do wykonania inwestycji. 
 

 

3.  „Materiały” wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania inwestycji  powinny 

w szczególności: 

a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016, poz. 1570); 

b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia 

do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych 

krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską; 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej; 

d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu 

robót budowlanych; 

e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji 

inwestycji.   

 

4. Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli jakości „materiałów”, przestrzegania 

warunków przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz 

uzgodnienia i określenia warunków dostaw „materiałów” zapewniających dochowanie 

terminów realizacji robót określonych niniejszą umową. 

 

5. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania „materiałów” oraz robót  

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi 

w odrębnych przepisach oraz „dokumentacji technicznej zamówienia”. 

 

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do usunięcia 

materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w ust.3 z „terenu 

budowy” w wyznaczonym terminie, lub ponownego wykonania robót, jeżeli „materiały”, 

lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań „dokumentacji technicznej 

zamówienia”, lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu 

niniejszej umowy. 

 

7. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z niniejszą umową poleceń 

Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru 
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inwestorskiego, Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania 

tych poleceń w terminie 14 dni roboczych,  ma prawo zlecić powyższe czynności do 

wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy i potrącić poniesione w związku 

z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

8. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego lub 

koordynatora SOP ustali, że jakość „materiałów”  nie odpowiada wymaganiom 

określonym w ust.3, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę. 

 

9. Wykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

koordynatora SOP „materiały” do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy 

Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w ust.3. 

 

10. Wszystkie koszty związane z czynnościami określonymi w ust. 8 i 9 obciążają 

odpowiednio Wykonawcę lub Zamawiającego, na zasadach określonych w ust. 16. 

 

11. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nie 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP 

„materiałów”, które nie są zgodne z ust.3, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub 

koordynator SOP może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz 

zastąpienie zaakceptowanymi „materiałami”. 

 

12. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub 

koordynatora SOP lub organ upoważniony do kontrolowania budowy powinny być 

poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami 

i przepisami. 

 

13. Badania określone w „dokumentacji technicznej zamówienia” Wykonawca jest 

zobowiązany przeprowadzać na własny koszt. 

 

14. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 

urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości „materiałów” 

i robót budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem. 

 

15. Badania „materiałów”  mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza 

miejscem wyprodukowania i „terenem budowy” w zaakceptowanej przez Zamawiającego 

placówce badawczej. 

 

16. Jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne 

z wymaganiami   „dokumentacji technicznej zamówienia” oraz odpowiednimi normami 

i nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca,  jeśli 

zaś wyniki badań wykażą, że „materiały” bądź roboty są zgodne z wymaganiami 

„dokumentacji technicznej zamówienia” oraz odpowiednimi normami i posiadają 

odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 

 

§ 19 Usuwanie nieprawidłowości i Wad stwierdzonych w czasie robót 

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Koordynatora 

SOP wykonywania robót budowlanych niezgodnie z niniejszą umową lub ujawnienia 
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powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę wad w robotach budowlanych 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub 

Koordynator SOP jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę 

stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych. 

Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. 

 

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, 

odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Koordynator SOP może 

polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. 

 

3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, 

Zamawiający zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust.1, 

Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko 

Wykonawcy i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

 

§ 20 Odbiory 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez 

uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek 

umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Koordynatorowi SOP sprawdzenie 

każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru oraz inwentaryzacji robót zanikających 

i ulegających zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej 

gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP.  

 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Koordynator SOP dokonuje odbioru zgłoszonych 

przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru 

i potwierdza odbiór robót wpisem do Dziennika budowy. 

 

4. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Koordynator SOP uzna odbiór robót 

zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym 

Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w ust.3.  

 

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich 

odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla 

zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. Inspektor 

nadzoru inwestorskiego oceni czy wykonanie otworów jest wystarczające do odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 

6. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za 

wykonane roboty. Odbiory częściowe będą wykonywane w odniesieniu do następujących 

prac: 

 

1) po ukończeniu prac określonych – w § 21 ust. 3 lit a; 
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2) po ukończeniu prac określonych – w § 21 ust. 3 lit b. 

7. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru 

części robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości 

do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Koordynatora SOP. 

 

8. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na 

podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 3 dni roboczych licząc 

od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  

 

9. Wykaz robót, o którym mowa w ust.8, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych 

robót. 

 

10. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady i usterki stwierdzone podczas odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru częściowego robót w terminie nie 

dłuższym niż 5 dni roboczych, od dnia zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego. Nie 

dotrzymanie terminu będzie skutkować karą umowną opisaną w § 27 niniejszej umowy. 

 

11. Odbiór końcowy całości robót jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę 

całości robót budowlanych składających się na przedmiot umowy na podstawie 

oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego 

faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę 

zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  

 

12. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego całości robót Wykonawca 

przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich 

uprzednio Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym 

udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. Na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca umożliw przed obiorem końcowym dokonanie sprawdzenia 

łączności z wykorzystaniem wieży. 

 

13. W celu dokonania Odbioru końcowego całości robót Wykonawca przedstawia 

Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia 

właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów 

częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne oraz 

dokumentację powykonawczą z naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w toku 

budowy. W celu dokonania Odbioru końcowego Wykonawca przedstawia 

Zamawiającemu również dokumenty gwarancyjne, o których mowa w § 22 ust. 1.  

 

14. Odbiór końcowy całości robót jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora/ów nadzoru 

inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych 

przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów 

branżowych. 

 

15. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców, przy udziale których wykonał inwestycję. 
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16. Przystąpienie do Odbioru końcowego całości robót następuje w terminie nie dłuższym 

niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy.  

 

17. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego całości robót zostanie stwierdzone, że 

roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich 

niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie 

z przedmiotu niniejszej umowy, z powodu nie przekazania Zamawiającemu 

dokumentacji , o której mowa ust. 13 niniejszej umowy, lub z powodu 

nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać 

Odbiór końcowy całości robót, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, 

usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich złożoność 

techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego 

całości robót.  

 

18. Termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, 

o którym mowa w ust. 17 nie może być dłuższy niż 10 dni kalendarzowych. 

 

19. Komisja sporządza Protokół odbioru końcowego całości robót. Podpisany Protokół odbioru 

końcowego całości robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

 

20. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu niniejszej umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie 

usunie wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego całości 

robót, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do 

zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

 

21. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego całości robót uznaje się dzień podpisania przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron Protokołu odbioru końcowego, bez zastrzeżeń,  

całości robót.  

 

22. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są na 10-14 dni roboczych przed upływem 

okresu gwarancji. 

 

23. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać 

Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia 

stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

 

24.  Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad 

ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  

 

25. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości 

w terminie ich obowiązywania lub dodatkowym, określonym przez Zamawiającego, 

uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, 

Zamawiający, po upływie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy, jest uprawniony do 

zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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§ 21 Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Strony ustalają nieprzekraczalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie inwestycji w 

formie „zaprojektuj i wybuduj”, w oparciu o cenę ofertową brutto Wykonawcy, na kwotę 

brutto w wysokości................................................................................................................

....................................…zł(słownie:……………………………………………złotych). 

 

2. Wynagrodzenie za wykonanie inwestycji ma charakter ryczałtowy. 

 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie w dwóch częściach: 
 

a) Część I wynagrodzenia tj. 70 %, o którym mowa w ust. 1 za wykonanie: 

- Dokumentacji projektowej; 

- Fundamentów posadowienia wieży; 

- Posadowienie wieży antenowej. 

 

b) Część II wynagrodzenia tj. 30 %, o którym mowa w ust. 1 za wykonanie 

pozostałych elementów robót budowlanych oraz robót związanych z instalacjami 

elektrycznymi po pozytywnym odbiorze końcowym całości robót. 

4. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy 

będzie dokonywane powykonawczo na podstawie protokołu odbioru częściowego lub 

protokołu odbioru końcowego podpisanych ze strony Zamawiającego bez zastrzeżeń, na 

podstawie faktur VAT częściowych i faktury VAT końcowej.  

 

5. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na 

konto bankowe Wykonawcy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Na 

Wykonawcy spoczywa obowiązek uregulowania należności wszystkim podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom za zrealizowane w ramach tej umowy roboty budowlane. 

 

6. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego 

mu wynagrodzenia, oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu względem nich 

wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, 

dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. 

Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je 

podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia 

powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich 

wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. 

 

7. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT dokumentów, o których mowa 

w ust. 6, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. 

Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę 

wymagań, o których mowa w ust. 6, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez 

Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.  

 

8.  Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, odnośnie wstrzymania wypłaty 

należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa 

w ust. 6, zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu 

i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez 
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podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo 

w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.  

 

9. Do faktury VAT końcowej za wykonanie inwestycji Wykonawca dołączy oświadczenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o pełnym zafakturowaniu przez nich lub 

objęciu wystawionymi przez nich fakturami zakresu robót wykonanych zgodnie 

z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości 

objętej płatnością końcową. 

 

10. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy nie podlega waloryzacji. 

 

§ 22 Gwarancja i rękojmia 

1. Termin gwarancji na zrealizowane roboty wynosi 60 miesięcy, przy czym na 

zamontowane urządzenia, zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta na 

poszczególne urządzenia. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze 

końcowym przedmiotu umowy. 

Strony zrównują okres trwania rękojmi za wady z okresem gwarancji. 

2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędne dokumenty 

gwarancyjne w dacie Odbioru końcowego całości robót, wskazujące termin gwarancji 

zgodny z ust. 1. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia wad w ciągu 7 dni od 

momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego, a w przypadku elementów zagrażających 

bezpieczeństwu obiektów i ludzi – niezwłocznie.  

4. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania wad w godz. od ….. do ….. , w dniach 

roboczych (od poniedziałku do piątku); zgłoszenia będą dokonywane telefonicznie pod nr  

……….. ,  faksem pod nr ………… , pocztą elektroniczną na adres  ………… lub/i 

pisemnie.  

5. Przez przystąpienie do usuwania wad rozumie się przybycie na miejsce wystąpienia 

zgłoszonej wady upoważnionego pracownika lub reprezentanta Wykonawcy – specjalisty 

w zakresie zgłoszonej usterki/awarii, wywołanej wadą i niezwłoczne jej usuwanie. 

6. Czynności w ramach gwarancji i rękojmi realizowane będą w godzinach pracy 

Zamawiającego, a w wyjątkowych przypadkach, gdy wymaga tego charakter usterki – za 

wyłączną zgodą Zamawiającego – także poza godzinami pracy Zamawiającego.  

7. Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady istotnej, w pozostałych 

przypadkach – termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania wady, zgodnie z art. 

581 Kodeksu cywilnego. Wadą istotną jest wada uniemożliwiająca korzystanie z 

przedmiotu umowy, określonego w § 2, zgodnie z jego przeznaczeniem. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody spowodowanej wadą oraz 

powstałej w związku z usuwaniem wady, w terminie ustalonym z Zamawiającym. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego w 

terminie ustalonym przez Zamawiającego – jeżeli jest to technicznie możliwe. 

Z zastrzeżeniem postanowienia wyrażonego w zdaniu poprzednim, Wykonawca jest 

związany terminem wskazanym przez Zamawiającego i nie może się od niego uchylić. 

10. Zamawiający w okresie gwarancji i rękojmi uprawniony jest do usunięcia we własnym 

zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy wad nie usuniętych przez Wykonawcę we 

wskazanym przez Zamawiającego terminie (z zastrzeżeniem ust. 9 zdanie pierwsze) oraz 

naprawienia wyrządzonych taką wadą szkód we własnym zakresie na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 
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11. W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie usuwanie wady, lecz czynność tę bezzasadnie 

wstrzyma, treść ust. 10 ma odpowiednie zastosowanie.  

12. Koszty usunięcia wady i naprawienia szkody w przypadkach wskazanych w ust. 10-11 

poniesione przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek zwrócić w terminie 7 dni 

roboczych, licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę żądania Zamawiającego w tym 

zakresie. Żądanie winno zawierać także uzasadnienie podniesionej szkody oraz jej 

wysokość. 

13. Udzielanie gwarancji na powyższych warunkach nie wyłącza uprawnień Zamawiającego 

z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, określonych w Kodeksie cywilnym. 

14. W momencie zmiany danych zawartych ust. 4 Wykonawca będzie informował 

Zamawiającego pisemnie o tym fakcie. 

 

§ 23 Zmiana umowy 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach 

i na określonych warunkach: 

1) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji umowy w związku z:  

a) okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego niemożliwymi  

do przewidzenia w chwili zawarcia umowy albo z powodu wystąpienia siły 

wyższej; 

b) wydłużeniem czasu uzyskania stosownych, niezbędnych decyzji, uzgodnień 

administracyjnych oraz innych aktów prawnych niezbędnych do prawidłowej 

realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie 

Wykonawcy ani Zamawiającego lub wynikających z niemożliwych do 

przewidzenia przyczyn technicznych; 

c) zmianami zakresu robót budowlanych wprowadzonego decyzjami 

administracyjnymi, regulacjami prawnymi, przepisami, normami wydanymi 

lub uprawomocnionymi po dniu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego 

skutkującego podpisaniem niniejszej Umowy lub wynikających z 

niemożliwych do przewidzenia przyczyn technicznych; 

d) wystąpieniem długotrwałych niekorzystnych warunków atmosferycznych 

(długotrwałe opady deszczu, różnice temperatur, wiatr oraz inne anomalia 

pogodowe), które uniemożliwiłyby wykonanie robót zgodnie z normami, 

zaleceniami producentów wyrobów lub przepisami prawa, o ile Wykonawca 

wskaże brak możliwości wykonania w tym okresie innych robót budowlanych 

przewidzianych w dokumentacji technicznej zamówienia. 

2) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia oraz terminu realizacji umowy  

w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych oraz dodatkowych, 

których potrzeba wykonania pojawia się na etapie realizacji umowy,  

z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) 

2. Niekorzystne  warunki  atmosferyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit d  oznaczają 

warunki, w których  niemożliwe  jest prowadzenie  robót  bezpiecznie  pod  względem  

BHP lub w  sposób  prawidłowy,  zgodny  z umówioną technologią lub zasadami sztuki 

budowlanej. W szczególności jako niekorzystne  warunki atmosferyczne  rozumie  się: 

1) wystąpienie  średniej  dziennej  temperatury  niższej  niż minus 5oC  w  zakresie  robót  

zewnętrznych  budowlanych przez co najmniej 5 dni roboczych. Średnią temperaturę 

Wykonawca ustala w ten sposób, że kierownik budowy dokonuje pomiaru o godz. 
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7.00 i 15.00 dokonując odpowiednich wpisów do  dziennika  budowy.  Średnia  z  

tych  pomiarów będzie  średnią dziennej temperatury;   

2) nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne 

wiatry – uniemożliwiające w okresie swojego trwania lub w swoich skutkach  

prowadzenie  zewnętrznych  robót  budowlanych  w ogóle, bądź bez 

niewspółmiernych  nakładów - przez co najmniej 3 dni robocze;.  

3) występowanie opadów ciągłych o intensywności co najmniej 50 mm/m2 przez co 

najmniej 3 dni robocze.   

3. O wystąpieniu  zjawiska  uznanego  za  niekorzystne  warunki atmosferyczne 

Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego i dokona wpisu w dzienniku  

budowy.  Zamawiający  ma  prawo  weryfikacji  ustaleń nt.  zjawisk uznanych  za  

niekorzystne  warunki  atmosferyczne  na  podstawie  danych  z  Instytutu Meteorologii  i  

Gospodarki  Wodnej (właściwych  dla  miejsca  budowy), w szczególności średniej 

temperatury dziennej. 

4. Przez dni robocze na potrzeby niniejszego paragrafu rozumie się: dni od poniedziałku 

do piątku, a jeżeli system pracy i przepisy prawa pracy obowiązujące Wykonawcę 

(podwykonawców) oraz stosowane przez nich grafiki umożliwiają pracę części personelu 

w sobotę – również sobotę, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

5. Strony zobowiązane są do informowania się wzajemnie o okolicznościach 

uzasadniających konieczność dokonania zamiany Umowy. 

6. Wszelkie zmiany Umowy muszą być dokonane na piśmie w formie aneksu pod rygorem 

nieważności i podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę, tylko wówczas takie 

zmiany stają się integralną częścią Umowy. 

7. Strony akceptują, że wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1-3, zgodnie z art. 

144 ustawy Prawo zamówień publicznych upoważnia Strony do zmiany umowy, nie 

rodzi jednak po ich stronie obowiązku dokonania takiej zmiany. 

 

§ 24 Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca: 

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje niniejszej umowy lub wykonuje ją nienależycie 

i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub 

należytego wykonywania niniejszej umowy w wyznaczonym, uzasadnionym 

technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego; 

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie prac projektowych lub robót 

budowlanych na okres dłuższy niż 10 dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego 

wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 5 dni roboczych od dnia 

doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania; 

c)  będzie się opóźniał się z rozpoczęciem lub wykończeniem przedmiotu umowy tak 

dalece, że nie będzie prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie określonym 

w umowie; Zamawiający będzie uprawniony w tym przypadku do odstąpienia od 

umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego - jeszcze przed upływem terminu do 

wykonania przedmiotu umowy (odstąpienie od umowy na podstawie art. 635 kodeksu 

cywilnego); 

d) podzleca całość robót lub dokonuje cesji niniejszej umowy, jej części bez zgody 

Zamawiającego. 

 

2. W razie zwłoki Wykonawcy z wykonaniem przedmiotu Umowy i niewykonania go do 

dnia 23 grudnia 2019 r., Strony zastrzegają, że Zamawiający będzie uprawniony do 

odstąpienia od Umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego (odstąpienie od umowy 
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na podstawie art. 492 kodeksu cywilnego, zastrzeżone na wypadek niewykonania 

zobowiązania w terminie ściśle określonym). 

 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

 

4. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji w zakresie określonym w niniejszej umowie na 

część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

 

5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

6. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy na podstawie ust. 1 i 2 odnosi się 

będzie do niezrealizowanej części przedmiotu umowy. 

 

§ 25 Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy 

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma 

obowiązek: 

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie prac projektowych lub robót budowlanych, 

poza mającymi na celu ochronę życia i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty 

w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć „teren budowy” i opuścić go 

najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 

Zamawiającego. 

 

2. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy, Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. 

W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma 

prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

 

3. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zobowiązany jest do 

dokonania w terminie 5 dni odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz 

przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór „terenu budowy”. 

 

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, przez Zamawiającego Wykonawca jest 

zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na 

swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego 

obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

5. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 

poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

 

§ 26 Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy 

1. W terminie 5 dni roboczych od dnia odstąpienia od niniejszej umowy, Strony sporządzą 

szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według 
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stanu na dzień odstąpienia, z zastrzeżeniem ust. 5-6. Podpisany przez Strony protokół, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowi podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę faktury.  

 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu 

inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. Do inwentaryzacji tej stosuje się 

odpowiednio § 20 ust. 9.  

 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia 

odstąpienia według kosztorysów powykonawczych zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 

ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne 

roszczenia odszkodowawcze.  

 

4. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i „terenu budowy” oraz wszelkie 

inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest 

winna odstąpienia od Umowy.  
 

5. W przypadku, gdy odstąpienie od umowy następuje na podstawie § 24 ust. 1 lit c lub § 24 

ust. 2: 

a) termin określony w § 25 ust. 2 zdanie pierwsze ulega skróceniu do jednego dnia 

roboczego, 

b)  terminy określone w § 25 ust. 3 oraz w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegają skróceniu 

do dwóch dni roboczych. 

- przy czym stosuje się postanowienie § 23 ust. 4.  

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, Strony są zobowiązane do niezwłocznego 

podjęcia wszelkich czynności koniecznych do rozliczenia prawidłowo wykonanych robót 

zgodnie z postanowieniami umowy, w szczególności określonymi w ust. 1 niniejszego 

paragrafu oraz § 20 ust. 6-10 i § 21 ust. 4 – w terminie do dnia 30 grudnia 2019 r. 

§ 27 Kary umowne 

1. Zamawiający może domagać się od Wykonawcy zapłaty kar umownych: 

a) za opóźnienie Wykonawcy w stosunku do Terminu zakończenia robót w wysokości 0,3 

% ceny ofertowej brutto, o której mowa w § 21 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót określonym 

w umowie a faktycznym dniem zakończenia robót; 

b) w przypadku nie przedstawienia Harmonogramu robót w terminie określonym w umowie 

oraz w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu realizacji robót budowlanych przez 

Wykonawcę – w wysokości 1 % Ceny ofertowej brutto, o której mowa w § 21 ust. 1 

niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

c) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do 

zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na 

użytkowanie wymagają przepisy Prawa Budowlanego, Zamawiający jest uprawniony do 

nałożenia kary umownej w wysokości 1000 zł brutto, za każdy dzień zwłoki; 

d) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 500 zł, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na  usunięcie Wad; 

e) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

15 % Ceny ofertowej brutto, o której mowa w § 21 ust. 1 niniejszej umowy. 

Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i 

gwarancji do prac dotychczas wykonanych, 



70/2019/ZP Strona 33 
 

f) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia o którym mowa w § 21 ust. 1 niniejszej umowy  

g) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia 

składek zgodnie z § 17 ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiający jest uprawniony do 

nałożenia kary umownej w wysokości 1500 zł brutto, 

h) w przypadku stwierdzenia powierzenia wykonania części przedmiotu Umowy 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bez zgody Zamawiającego bądź też za 

nieprzedłożenie do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy lub projektu 

jej zmiany o podwykonawstwo kary w wysokości 5000 zł brutto, 

i) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany kary w wysokości 5000 zł brutto; 

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 

5000 zł brutto; 

k) w przypadku stwierdzenia nieobecności Kierownika budowy na „naradach 

koordynacyjnych” zgodnie z  § 7 umowy Zamawiający jest uprawniony do nałożenia 

kary umownej w wysokości 500 zł brutto, za każde naruszenie, 

l) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy, będzie wykonywała 

inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 500zł brutto, 

m)  w przypadku naruszenia postanowienia § 11 ust. 1 lub nieprzedstawienia dokumentów 

zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 3 i 4 – w wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez 

Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących roboty budowlane na 

podstawie umowy o pracę) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których  

nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą prace 

n) za brak porządku i zachowania zasad BHP i ppoż. na budowie, co zostało stwierdzone 

pisemnie przez nadzór inwestorski lub koordynatora SOP; w wysokości 1 000 zł za każdy 

przypadek.  

 

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust.1 nie pokrywa poniesionej 

szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach 

ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

 

3. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie 

wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do 

otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

 

4. Zapłata kary przez Wykonawcę, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącanie kar umownych z płatności za fakturę 

końcową. 

 

§ 28 Prawa autorskie 

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją 

niniejszej umowy (lub przyjmowania przez niego części) w ramach Ceny oferty 

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, 

całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy 
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o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji 

przedmiotu umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie 

niewyłączonych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, 

w szczególności takich jak: projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, 

STWiORB, ekspertyzy, opinie techniczne, przekazane Zamawiającemu w wykonaniu 

niniejszej umowy, zwanej dalej utworami bez dodatkowych oświadczeń stron w tym 

zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie 

zależnych praw autorskich (w szczególności dokonywania i wykorzystywania 

opracowań) na polach wskazanych w ust. 3. Równocześnie Wykonawca przenosi na 

rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których 

utrwalono utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej 

umowy. 

 

2. Strony ustalają, że rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 3 może 

następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie w połączniu z dziełami 

innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego po zarchiwizowaniu w formie 

elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub 

innych modyfikacji itd.  

 

3. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw 

zależnych od utworów będzie mógł korzystać z nich w całości lub w części na 

następujących polach eksploatacji: 

a) Utrwalenie i zwielokrotnienie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, 

poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, włączając 

kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, a także odręcznie i odmianami tych 

technik; 

b) Wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji 

Zamawiającego, w szczególności do wykonania obiektu; o którym mowa w § 2, 

c) Wprowadzanie do pamięci komputera; 

d) Wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu 

w przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu, czasie i liczbie, 

e) Udostępnienie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii; 

f) Przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

 

4. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do 

Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, 

jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem 

umowy przez Wykonawcę, Wykonawca: 

 

a) Przejmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 

powyższych zdarzeń; 

b) W przypadku skierowania sprawy a drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu 

po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem 

Zamawiającego w postępowaniu sądowym raz ewentualnym postepowaniu 

egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania; 

c) Poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i 

niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub 

osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 
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5. Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, 

przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 

 

§ 29 Sposób komunikowania się Stron 

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, 

przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na 

piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub 

kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na 

podane przez Strony adresy na etapie wprowadzenia na budowę. 

 

2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego 

polecenia lub zgody faksem albo drogą elektroniczną otrzymujący potwierdza 

przekazującemu bezzwłocznie fakt ich otrzymania.  

 

3. Strony będą uznawały dokonane faksem lub drogą elektroniczną zatwierdzenie, 

powiadomienie, informację, wydane polecenie lub zgodę za dokonane w chwili 

uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie elektronicznej.  
 

§ 30 Przetwarzanie danych osobowych  

1. Administratorem danych osobowych podanych w umowie są Strony udostępniające te 

dane. 

2. W odniesieniu do danych osób realizujących przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy, a 

udostępnianych Zamawiającemu w toku realizacji umowy (w przypadku gdy strony nie 

zawrą umów o przetwarzanie danych powierzonych podmiotowi przetwarzającemu - w 

sytuacji o której mowa w art. 28 „ogólnego rozporządzenia o ochronie danych”), Strony 

przyjmują, że są współadministratorami danych. W takich przypadkach Strony dokonają 

wspólnych uzgodnień w celu określenia zakresów swojej odpowiedzialności dotyczącej 

obowiązków wynikających z RODO, zgodnie z art. 26 tego rozporządzenia.  

3. Strony umowy zapewnią, każda we własnym zakresie, pełną ochronę danych osobowych 

podanych w umowie i uzyskanych w wyniku jej realizacji oraz zgodność z przepisami 

prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w trakcie realizacji 

porozumienia.  

4. Wykonawca przekaże klauzule obowiązku informacyjnego osobom wskazanym w treści 

umowy oraz innym osobom jeżeli uzyska ich dane w ramach realizacji umowy.  

§ 31 Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją ,,remontu”, będą rozstrzygane przez 

Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego z wyłączeniem art. 509, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami 
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wykonawczymi ustanowionymi na jej podstawie oraz ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
 

 

3. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 3 ( trzech) jednobrzmiących 

egzemplarzach, 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego, 1 (jeden) egzemplarz dla 

Wykonawcy. 

 

 

 

 

Załączniki : 

Załącznik nr 1 – Program funkcjonalno - użytkowy  

Załącznik nr 2 – Kopia polisy ubezpieczeniowej OC. 

 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wykonano w 3 egz. 

Egz. nr 1 – Dyrektor Zarządu właściwego ds. budżetu i finansów 

Egz. nr 2 – Wnioskujący 
Egz. nr 3 – Wykonawca 

Wykonał mł. chor. SOP Ł. Birek (tel. 22 606 57 09) 


