Zatacznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE
DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY

UMOWA nr........ [eaeens

Wdniu................ roku w Warszawie pomiedzy:

Skarbem Panstwa - ZASTEPCA KOMENDANTA SLUZBY OCHRONY PANSTWA 7
siedzibg w Warszawie 00 — 463 przy ul. Podchorgzych 38, NIP 701-079-97-93, REGON
369383133,

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,, WYKONAWCA”

tacznie zwanymi ,,STRONAMI”

w wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu ..................... , NESPrawy .oveeevveeeiiee e, , zostala zawarta umowa o nastepujace;j
tresci:

§ 1 Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalaja znaczenie nastgpujacych pojec:

1.  Remont - przedmiot niniejszej umowy, ktory Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
na rzecz Zamawiajgcego noszacy pelng nazwe: ,,CzeSciowy remont budynku
warsztatowo-obstugowego w ob. Podchorazych 32, Warszawa, mazowieckie”

2. Harmonogram robot czyli zestawienie, okreslajace w porzadku chronologicznym ramy
czasowe wykonania cato$ci, poszczegolnych czgséci (etapéw) 1 rodzajow robot objetych
,remontem”, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobow
ludzkich i okre§lonych zasobéw materialowych.

3. Dokumentacja techniczna zaméwienia — projekt budowlany, projekt wykonawczy,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiar robot.

4.  Materialy — surowce 1 inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robdt, w standardzie okreslonym w dokumentacji technicznej
zamowienia, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
z przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktérych wykonania majg zosta¢ zastosowane.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa oraz uzgadnianiu
mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym.

Nadzor inwestorski — nalezy przez to rozumie¢ ustugi inspektorow nadzoru
zatrudnionych przez Inwestora, posiadajacych stosowne uprawnienia i petnigcych
obowigzki zgodnie z ustawa Prawo budowlane, $wiadczone w ramach ,,remontu”.

Koordynator SOP robé6t budowalnych — nalezy przez to rozumie¢ osob¢ wyznaczona
przez Zamawiajacego, ktora bedzie nadzorowata prace inspektoréw nadzoroéw oraz
nadzorowata wykonywanie ,,remontu” przez Wykonawce.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie iloSci
I jako$ci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystapia
lub ulegajg zakryciu.

Odbior czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.

Odbior koncowy calosci robét - odbior catosci przedmiotu umowy, polegajacy na
ocenie kompletnosci i jakosci robdt wykonanych zgodnie z Umowa zakonczony
podpisaniem protokotu, stwierdzajacego wylacznie wady nieistotne, mozliwe do
usuni¢gcia w terminie 30 dni od daty podpisania oraz przekazania Inwestycji przez
Wykonawce, powotanej przez Zamawiajacego Komisji Odbioru Koncowego.

Odbior gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczno$ci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca - na podstawie art. 647 ! Kodeksu
Cywilnego - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, ktora zawarta z Wykonawca lub Podwykonawcg zaakceptowang
przez Zamawiajacego Umowe¢ o podwykonawstwo na wykonanie czgsci robot
budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy.

Protokol konieczno$ci - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu  prawidlowej realizacji
,remontu”, sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub
potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji
»remontu”.

Protokot odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument
potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z niniejsza
umowg robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokol odbioru czesciowego - dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z niniejszg umow3g czesci robdt budowlanych.

Protokol odbioru usunigcia Wad - dokument potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie
wykonania usuni¢cia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady
fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
niniejszej umowy.

Protokol odbioru koncowego calo$ci robdot - dokument potwierdzajacy odbior
wykonania przez Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, ktory moze zawiera¢ wady robot nieistotne mozliwe do usunigcia
w terminie 30 dni od daty podpisania.

Teren budowy- obszar, na ktorym prowadzone sa roboty budowlane stanowiace
przedmiot niniejszej umowy Wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Termin zakonczenia robot - termin okreslony w niniejszej umowie, do uptywu ktorego
Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty obj¢te niniejszg umowa.

Umowa o0 podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ushugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiace czg¢§¢ przedmiotu
niniejszej umowy, zawierana pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca lub dalszym
podwykonawca.

Wada - jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy robotach budowlanych, utworach powstalych w zwiazku z wykonaniem
przedmiotu niniejszej umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace
niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu niniejszej umowy zgodnie
Z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu niniejszej umowy; obnizenie
stopnia uzytecznos$ci przedmiotu niniejszej umowy; obnizenie jako$ci lub inne
uszkodzenia w przedmiocie niniejszej umowy. Za wade uznaje si¢ roOwniez sytuacje,
W ktorej przedmiot niniejszej umowy nie stanowi wlasnosci Wykonawcy albo jezeli jest
obcigzony prawem osoby trzeciej.

Usterka - taki stan, ktory nie wptywa znaczaco na prace przedmiotu, lecz nie usunigty
moze doprowadzi¢ do awarii.

Awaria - nieplanowane zdarzenie obejmujgce swoim zasiggiem stan niesprawnosci sieci
telekomunikacyjnych, elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych uniemozliwiajacy ich
prawidtowe dziatanie.

Czas naprawy — termin, w ktérym Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia awarii,
rozpoczynajacy bieg w momencie podj¢cia czynnosci serwisowych po wezesniejszym
skonsultowaniu z Zamawiajagcym w drodze korespondencji telefonicznej, e-mail lub na
bezposrednim spotkaniu sposob jej usunigcia.

Zaplecze budowy — cz¢$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na skladowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu, itp.

Sila wyzsza — przez sil¢ wyzszg Strony rozumiejg nagle, nieprzewidywalne i niezalezne
od woli Stron, uniemozliwiajace wykonywanie Umowy na state lub na pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.
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§ 2 Przedmiot umowy

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego ,,Cze$ciowego
remontu budynku warsztatowo-obstugowego w ob. Podchorazych 32, Warszawa,
mazowieckie”

Szczegdlowy opis przedmiotu umowy okresla ,,dokumentacja techniczna zamowienia”,
ktora zostanie przekazana Wykonawcy po jednym egzemplarzu w formie papierowej
bagdz w formie elektronicznej na wniosek Wykonawcy oraz kosztorys ofertowy
stanowigcy zatacznik nr 1 do umowy.

Wykonawca, niniejsza umowa, zobowigzuje si¢ do wykonania 1 przekazania
zamawiajacemu przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
I obowigzujagcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, w terminie okreslonym niniejszg umowsa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane ,,dokumentacja techniczng
zamowienia” lub wynikajace z technologii roboty budowlane, niezbedne do realizacji
»remontu”.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktéore nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze robdt a sg konieczne do realizacji ,,remontu” zgodnie
z projektem budowlanym.

Wykonanie rob6dt budowlanych, ktdére nie zostaly wyszczegdlnione w przedmiarze robot,
a sg konieczne do realizacji ,,remontu” zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga
zawarcia odrgbnej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ polecen osob sprawujacych nadzoér nad
realizacjg niniejszej umowy ze strony Zmawiajacego.

§ 3 Informacje niejawne

Wykonanie niniejszej umowy, wigze si¢ z dostgpem do informacji niejawnych SOP
oznaczonych klauzulg ,,Poufne”, ktore zostang udostgpnione Wykonawcy w zakresie
niezbednym do realizacji niniejsze] umowy zardwno W siedzibie Zamawiajacego oraz
w siedzibie Wykonawcy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zgodnie z art. 54 ustawy
z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 j.t.)
winien posiada¢ $wiadectwo bezpieczenstwa przemyslowego pierwszego stopnia,
potwierdzajace zdolno$¢ do ochrony informacji niejawnych o klauzuli ,,Poufne” lub
wyzsze] wydane przez ABW lub SKW.

Realizacja przedmiotu zaméwienia musi by¢ zgodna z wymogami zawartymi w instrukcji
bezpieczenstwa przemystowego stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

Dostep do informacji niejawnych niezbednych do realizacji umowy posiada¢ beda
wylacznie osoby ujete przez wykonawce w ,, Wykazie os6b wykonawcy wyznaczonych do
realizacji przedmiotu zamowienia zwigzanego z dostepem do informacji niejawnych”,
stanowigcym zalacznik nr 4 do niniejszej] umowy. Osoby te wczesniej poddane byty
postepowaniu sprawdzajagcemu i uzyskaly poswiadczenia bezpieczenstwa 0sobowego
upowazniajace do dostepu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej ,,POUFNE”
oraz posiadajg zaswiadczenia o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji
niejawnych.

Wykonawca, pod rygorem odpowiedzialno$ci karnej za ujawnianie informacji
podlegajacych ochronie zobowigzuje sie¢ do przestrzegania procedur, zasad 1 przepisow,
dotyczacych materialéw zawierajacych informacje niejawne, zgodnie z ustawg z dnia
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05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 j.t.) oraz
zapisami zawartymi w instrukcji bezpieczenstwa przemystowego.

§ 4 Wymogi stawiane materialom budowlanym

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatdéw
i urzadzen zgodnych ze Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych
1 ztozong oferta.

Uzyte przez Wykonawce materialy muszg by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 266), potwierdzone dokumentami dopuszczajagcymi je do obrotu
I stosowania w budownictwie.

Na kazde zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora Wykonawca jest
obowigzany okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow budowlanych dokument
dopuszczajacy do obrotu i stosowania w budownictwie. Nie przedstawienie powyzszych
dokumentow moze skutkowaé wstrzymaniem robdt lub odmowg dokonania odbioru
elementu robot przez Zamawiajgcego.

§ 5 Terminy

Termin wykonania robdt okreslonych w § 2 niniejszej umowy ustala si¢ na:

a) rozpoczegcie robot — dzien protokolarnego przekazania terenu budowy;
b) zakonczenie robot —w terminie nieprzekraczalnym do 20.12. 2019 r. od podpisania

umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obowigzywania rekojmi, ktdra obowigzuje 5 lat
oraz gwarancji, ktora obowiazuje .... lat, z zastrzezeniem warunkéw okreslonych w § 21,

od dnia Odbioru koncowego, usuna¢ wszystkie ujawnione wady, usterki i awarie mogace
si¢ ujawni¢ W przedmiocie umowy.

Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastapi po akceptacji
(zatwierdzeniu) ,harmonogramu robot” wykonanego przez Wykonawcg 1 po
protokolarnym przejeciu ,terenu budowy” przez Kierownika budowy. Powinno to
nastgpi¢ nie pozniej niz w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej
umowy. Nie zachowanie terminu skutkowa¢ bedzie karami umownymi okreslonymi
w § 26 niniejszej umowy. Strony ustalaja ze teren budowy moze zostaé przejety w catosci
lub w czgéci stosownie do realizowanych robot okreslonych w harmonogramie robot.

W terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru
koncowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentow,
ktérych dolaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa Budowlanego. Zwloka
W przekazaniu powyzszych dokumentéw bedzie skutkowac karg umowna okreslong
w § 26 niniejszej umowy.

§ 6 Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy jest zobowigzany do:
a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego;

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy ,,terenu budowy”;

¢) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy;

32/2019/ZP Strona 5



d) nieodptatnego udost¢pnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze socjalno-biurowe
Wykonawcy wraz z dostgpem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na
sktadowanie przez Wykonawce materiatow, sprzetu itp. stuzace realizacji umowy;

e) umozliwienia Wykonawcy wstepu na ,,teren budowy” i realizacji rob6t budowlanych
w dni powszednie w godz. 6% - 20% i soboty w godz. 8%° - 16°° na podstawie
elektronicznych kart dostepu wydanych przez Zamawiajacego;

f) wyznaczania termindéw odbioréw robot po powiadomieniu Zamawiajgcego przez
Wykonawce o gotowosci do odbiorow;

g) terminowego przystepowania do odbiorow rob6t budowlanych;

h) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie ,,remontu”.
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych niniejszg umowa do odbiorow:
a) robot ulegajacych zakryciu;

b) robot zanikajacych;

C) czesciowych;

d) koncowego catosci robot.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego catos$ci robdt budowlanych,
bedacych przedmiotem niniejszej umowy, przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy i Koordynatorow, przystepujac do odbioru w ciggu 5 dni roboczych od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koncowego.

Zamawiajacy w terminie do 5 dni zglosi zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, 1 do jej zmian.

Stwierdzenie przez Zamawiajacego, ze roboty budowlane wykonywane sa przez
niezgloszonego/ niezaakceptowanego przez niego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, uprawnia Zamawiajagcego do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia
Wykonawcy do czasu dokonania koncowego odbioru robdt i ostatecznego rozliczenia
inwestycji, czy tez zadania od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy z terenu robdt. Niezaleznie od tego Wykonawca bedzie
W pelni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania kazdego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, 1 ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to
dziatania lub zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody i /lub zwolni od
odpowiedzialnos$ci Zamawiajacego przejmujac na siebie obowigzek naprawienia osobom
trzecim szkdd spowodowanych dziataniem/ zaniechaniem podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje¢ praw 1 obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy przez Wykonawce na rzecz osob trzecich.

Zamawiajacy informuje Wykonawce, ze elektroniczne karty dostepu (,,przepustki
okresowe”) umozliwiajace wejscie na teren obiektu wydawane sg przez Zamawiajacego
w terminie 21 dni liczac od dnia przekazania danych osobowych (imig, nazwisko, imi¢
ojca, seria i nr dowodu osobistego, nr PESEL, a w przypadku obcokrajowcow imie,
nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, seria i nr dokumentu i rodzaj dokumentu) przez
Wykonawce. Do momentu przekazania kart dostepu przez Zamawiajacego osoby
wchodzg na teren obiektu poprzez zgloszong listg oséb przez Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania karty dostepu i nie wydania zgody
na wejscie na teren obiektu przedmiotu umowy osobie, w przypadku naruszenia systemu
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ochrony, umozliwienia postugiwania si¢ kartg dost¢pu innej osobie, niestosowania si¢ do
polecen wydawanych przez stuzbe obiektu.

§ 7 Zarzadzanie realizacja umowy

1. Do koordynowania i zarzadzania realizacja niniejszej umowy w imieniu Zamawiajacego,
Zamawiajacy.

1) zapewni zespdt Inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora SOP na
etapie podpisania protokotu wprowadzenia na budowg,

2) powoluje zespdt do nadzoru nad realizacja udzielonego zamowienia zgodnie z art. 20
a ustawy PZP w sktadzie:
a) por. SOP Agata OBIERZYNSKA
b) kpr. SOP Pawet CIESIELSKI

2.  Postanowienia Umowy dotyczace Inspektora nadzoru inwestorskiego maja zastosowanie
odpowiednio do Koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

3. Zamawiajacy dopuszcza prowadzenie nadzoru nad inwestycjg poprzez firme¢ zewngetrzna,
ktora bedzie dziata¢ w interesie Zmawiajgcego w zakresie odrebnej umowy podpisanej
miedzy nimi.

4.  Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie niniejszej umowy, kontroli jakosci robdt, ich wykonania
zgodnie z ,harmonogramem rob6t”, do odbioréw robot wykonanych zgodnie
z ,dokumentacjg techniczng zamoéwienia” oraz jest odpowiedzialny za kontrole
obmiarow robdt i rozliczanie danego zakresu robot.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego peini funkcje w rozumieniu zapisOw prawa
budowlanego, wydajac polecenia, decyzje, zgody 1 akceptacje, ktore sa obowigzujace dla
Wykonawcy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
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§ 8 Narady koordynacyjne

Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Koordynator SOP jest uprawniony do zwotywania
narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego
I inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz innych zaproszonych osob.

Celem narad koordynacyjnych jest nadzor nad realizacjg harmonogramu rob6ot, omawianie
I wyjasnianie biezacych spraw wplywajacych na bezpieczenstwo w obszarze terenu
budowy, jako$¢ wykonania i zaawansowanie robot, wskazywanie nieprawidlowoS$ci
w wykonywaniu robdt, omawianie i eliminacja zagrozenia mogacych mie¢ wptyw na
terminowe wykonanie ,,remontu”.

Narady prowadzi Inspektor nadzoru inwestorskiego zapewniajgc ich protokolowanie
w Dzienniku Narad. Powyzszy dokument bedzie zdeponowany u Koordynatora SOP i jest
do wgladu dla kazdej ze stron.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢
w naradach koordynacyjnych, zwotywanych przez Zamawiajacego. Brak Kierownika
budowy na naradzie upowaznia Zamawiajacego do naliczenia kar umownych zgodnie
z § 26.

Ze strony Wykonawcy w naradach koordynacyjnych majg obowigzek uczestniczy¢ co
najmniej 2 uprawnione osoby, w tym Kierownik budowy.

Termin narad koordynacyjnych zostanie ustalony po podpisaniu umowy z Wykonawca
I zapisany w protokole wprowadzenia na budowe. Termin moze by¢ zmieniany
w porozumieniu z Koordynatorem SOP oraz Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

§ 9 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek wykonywania ,,remontu” z nalezyta staranno$cig zgodnie
Z niniejsza umowa, kosztorysem ofertowym Wykonawcy 1 ,,dokumentacja techniczng
zaméOwienia”, nienaruszajagcymi niniejszej umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, obowigzujacymi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ma obowigzek wykonania przed rozpoczeciem realizacji niniejszej umowy
,harmonogramu robot” przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych
sit 1 $rodkdw pozwalajacych na realizacj¢ zadania okreslonego w ,,dokumentacji
technicznej zamowienia”.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody wobec
Zamawiajagcego zwigzane z realizacjg ,,remontu”, oraz ponosi odpowiedzialnosé¢
za wybrane metody dziatan 1 bezpieczenstwo na ,,terenie budowy”.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z ,terenu budowy” z zachowaniem
przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz.701).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec o0sob trzecich za szkody, inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych, bedacych ,,remontem”,
uszkodzenia ciala lub $mierci chyba Zze odpowiedzialnym za powstate szkody jest
Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone
szkody.

Wykonawca okresli ,,czas naprawy” oraz niezwlocznie przystapi do czynno$ci
serwisowych funkcjonujacych sieci technicznych (wodnych, cieplnych, elektrycznych,

32/2019/ZP Strona 8



10.

11.

telekomunikacyjnych), ktore ulegng awarii podczas prac zwigzanych z realizacja
niniejszej umowy oraz pokryje koszty jej napraw doprowadzajac do stanu poprzedniego.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego powiadamiania  przedstawicieli
Zamawiajacego W przypadku wystapienia kolizji, awarii, szkody, odkrycia infrastruktury
kablowej i innych niezidentyfikowanych elementow podziemnego uzbrojenia terenu
I skonsultowania z nim w drodze korespondencji telefonicznej, e-mail lub na
bezposrednim spotkaniu sposobu jej unikni¢cia lub usunigcia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz
za jakos¢ zastosowanych do robot ,,materiatow”.

Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujacych czynnosci okreslonych szczegotowo
W postanowieniach niniejszej umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) wskazania Kierownika budowy i kierownikow robodt, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub koordynatorowi SOP
informacji dotyczacych realizacji niniejszej umowy oraz umozliwienia mu
przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
niniejszej umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym wymogow p.poz,
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robot
budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzgtu, metod diagnozowania
I kontroli spelniajagcych wymagania techniczne postawione w ,,dokumentacji
technicznej zaméwienia”,

f) zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,

g) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbiordéw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

h) utrzymywania porzadku na ,,terenie budowy”,

i) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem
do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami niniejszej
umowy,

J) angazowania odpowiedniej liczby o0sob, posiadajacych niezbedne uprawnienia,
wiedze 1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im roboét i innych czynnosci
w ramach wykonania niniejszej umowy, wyspecyfikowanych w niniejszej umowie,

K) dostarczania ,,materiatow” i urzadzen zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy,
I) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli Wykonawca dopuszcza podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw do
udzialu w realizacji niniejszej umowy,

m)ubezpieczenia budowy.
Wykonawca z wyprzedzeniem 10 dni przed planowang datg rozpoczecia robot
podwykonawczych zobowigzuje si¢ do przedktadania Zamawiajacemu w jego siedzibie

projektow umow z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami (a takze projektow
ich zmian) wraz z pelng dokumentacjg finansowo rzeczowg dotyczaca tych robot. Projekt
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

umowy musi okresla¢: zakres robot, jaki bedzie wykonywat podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, termin ich wykonania, wynagrodzenie, termin platnosci nie dtuzszy
anizeli 30 dni od dnia dorg¢czenia faktury przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow potwierdzajacej wykonanie robot podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow.

Wykonawca ma obowiazek przedktadania Zamawiajacemu po$§wiadczonej za zgodno$¢
Z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktéorych przedmiotem sa
dostawy, ustugi lub roboty budowlane oraz ich zmian.

Uzyskanie zgody Zamawiajagcego na prace w innych godzinach niz okreslone w § 6.
W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,
dopuszczalne  jest ~wykonywanie niezbednych  czynno$ci W  godzinach
ponadnormatywnych, pod warunkiem powiadomienia Inspektora  nadzoru
inwestorskiego lub koordynatora SOP.

Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
a) dziennik budowy,

b) ksigzke obmiarow,

c) protokoty odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy.

Wykonawca jest zobowigzany na biezagco powiadomi¢ Inspektora nadzoru
inwestorskiego o gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej z rob6t zanikajacej
lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania cz¢$ci zamoéwienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora podwykonawcow
podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
zglasza do odbioru roboty realizowane przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow.

Od daty Odbioru koncowego catosci robot do wystawienia Protokolu odbioru
ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty usunigcia Wad i1 naprawienia kazdej szkody
rzeczywiste] powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy ,,remont”, i za ktorag ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach og6lnych a spowodowanej:

a) wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach niniejszej umowy robot i tkwila
w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot niniejszej umowy na dzien zakonczenia robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego catosci robot, ktory nie byt
objety ryzykiem Zamawiajacego;

C) czynno$ciami Wykonawcy na ,,terenie budowy” po dniu Odbioru koncowego catosci
robot.

Wykonawca pokryje koszty napraw 1 przywrocenia do stanu poprzedniego elementow
infrastruktury uszkodzonych przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktoére ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

Wszelkie niezbedne wylaczenia zasilania powinny by¢ przez Wykonawce uzgadniane
z inspektorem nadzoru inwestorskiego (specjalnosc¢ elektryczna).

Usuwanie wszystkich awarii zasilania powstatych w wyniku prowadzenia robo6t oraz
zwigzane z tym oplaty lezg po stronie Wykonawcy.
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21. Wszystkie zdemontowane elementy nie nadajgce si¢ juz do wykorzystania oraz powstate
w wyniku robot odpady po wczesniejszej segregacji Wykonawca niezwlocznie usunie
Z miejsca prowadzonych robdt (na koszt wilasny) aby nie stanowily zagrozenia dla
bezpieczenstwa Srodowiska i 0sob trzecich. Koordynator SOP ma prawo do wskazania
miejsca ztozenia zdemontowanych elementow, ktére uzna za przydatne.

22. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonania na koszt wilasny i ze swoich materiatow
zasilenie i oswietlenie placu budowy.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zachowanie parametrow technicznych sprzetu
dopuszczonego do zamontowania i niezbednego do stosowania, a wynikajacego
Z wykonania przedmiotu umowy i odebranego w ramach odbioréw czg¢sciowych, do
czasu odbioru koncowego. Uznaje si¢, ze odpowiedzialno$¢ za wszystkie zamontowane
materiaty 1 sprzgt przejmuje Zamawiajacy z chwilg podpisania protokotu odbioru
koncowego. Podpisanie protokotu czgsciowego odbioru robot nie zwalnia Wykonawcy
Z odpowiedzialno$ci za stan techniczny zamontowanych i odebranych urzadzen
I materiatow.

24. Usuwanie wszystkich awarii powstatych w wyniku prowadzenia robdt oraz zwigzane
Z tym optaty leza po stronie Wykonawcy.

25. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

26. Wykonawca zaewidencjonuje w dokumentacji powykonawczej ujawniong podczas
prowadzonych prac infrastrukture podziemna, kanalizacji teletechnicznej oraz sieci
telekomunikacyjnych, ktoéra nie jest zaewidencjonowana geodezyjnie oraz naniesie
zmiany na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, bedacej w zasobach ZUD Zamawiajacego.

27. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie
wraz z postgpem robot oraz Odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
I poddawanych Odbiorom czg¢$ciowym.

28. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu
W wersji papierowej w 2 egzemplarzach i elektronicznej w terminie nie dluzszym niz 3
dni roboczych od dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

29. Zamawiajacy wymaga, aby prace niskopradowe byly wykonywane przez osobg, ktora
ukonczyta kurs kwalifikacyjny w zakresie instalacji niskopradowych, pomiarow,
nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzen zgodnie z normami mi¢dzynarodowymi
oraz procedurami instalacyjnymi producenta oferowanego okablowania.

30. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby wszystkie instalacje niskopradowe, ktore
zostang w trakcie remontu zdemontowane, usunig¢te, uszkodzone zostaly przez
Wykonawce odtworzone materiatami, urzadzeniami o parametrach nie nizszych od
zdemontowanych, usunigtych, uszkodzonych, po tych samych trasach, do tych samych
punktow koncowych lub do punktow wskazanych przez inwestora.

§ 10 Potencjal Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz wymagane
uprawnienia,

w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy beda w okresie wykonywania robot
budowlanych zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy
Kodeks pracy (art. 22 § 1).
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a) Obowigzek okreSlony ten dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

b) Oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob, powinno zawiera¢ w szczegdlnosci okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, dat¢ ztozenia, wskazanie, ze obj¢ta wezwaniem osoba/y zatrudniona/e
jest/sa na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub
podwykonawcy (rekomendowane klauzule spoteczne przedstawione sg ponizej):

nazwa wykonywanej pracy:

— demontaze

— rozbiorki

— montaze

— murowanie

— wykonywanie bruzd, przelotow, otworow, konstrukcji
— tynkowanie

— przygotowywanie powierzchni

— prace wykonczeniowe

— prace porzadkowe

3. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych w zakresie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli w miejscu realizacji przedmiotu Umowy.

4. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajacego,
W wyznaczonym W tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia speilnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 pracg przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢é w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajagcego oswiadczenie, dat¢ zlozenia oS$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczego6lnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikow). Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
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Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
0 ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega uprawnienie zwrocenia si¢
0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

§ 11 Kierownik budowy

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panig ...................cocooiiiiiiiiiiiiiiiiiiaa, jako
Kierownika budowy, ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja ,remontu”
w granicach okreslonych art. 22 ustawy Prawo Budowlane oraz kierownikoéw robot:

a) Specjalnos¢ konstrukcyjno —budowlana-...............ooiiiiiiiiii
b) Specjalnosc¢ elektryczna/teletechniczna .............oooviviiiiiiiiiiiiiiiieeeees

C) SPeCjalnos$C SANILAINA = ........\iueiei ittt ettt et ettt ettt et et e e,

[\

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelniacej obowigzki Kierownika budowy na inna
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do
zawarcia niniejszej umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych wykonywali swoje obowiazki na ,.,terenie budowy”.

4. Stwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieobecnos¢ Kierownika budowy
oraz kierownikdéw robdt branzowych w naradach koordynacyjnych, o ktéorych mowa
w § 7 niniejszej umowy skutkowac¢ begdzie karami umownymi okreslonymi w § 26 ust. 1
lit. 1) niniejszej umowy.

§ 12 Podwykonawstwo

1. Strony (przy uwzglednieniu regulacji, o ktérej mowa w art. 647 kc oraz art. 647 K.c.)
postanawiajg, ze do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane
Z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Bez
zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wejécia na teren budowy i rozpoczecia prac. Zamawiajacy nie wyrazi
zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, ktérej tres¢ bedzie sprzeczna z trescig
niniejszej umowy (zawartej z Wykonawcg).

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania
lub zaniechania.
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3. Kazdorazowe skierowanie Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy do wykonania
przedmiotu Umowy wymaga uprzedniej, pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego
I W zwigzku z tym:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji Kontraktu, do przedlozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2) Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

3) Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglosi pisemne
zastrzezenia do projektu umowy:

a) niespelniajgcej wymagan okreslonych w ust. 4;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej.

4) Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu  Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

5) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6) Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania po$wiadczonej za zgodno$é
z oryginatem Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
zglasza pisemny sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo (w przypadkach, o ktoérych
mowa w punkcie 3).

7) Niezgltoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w wyze] wymienionym terminie, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

8) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawarte] Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umow o podwykonawstwo o warto$¢
nie przekraczajgcej wartosci umowy - 10 000,00 PLN)

9) W przypadku, o ktéorym mowa w punkcie 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajgcy informuje
0 tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14
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dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tego wezwania, pod rygorem wystgpienia o zaplate
Kary umownej.

10) Przedmiotem niniejszej umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie,
odpowiednio robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja czesci
zamoOwienia okreslonego niniejszg umowag zawarta pomiedzy Zamawiajacym,
a Wykonawca;

11) Podwykonawstwo zostanie okre$lone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika
z niniejsze] umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno
odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w ,,dokumentacji
technicznej zamdwienia”;

12) Okres odpowiedzialnosci podwykonawcy za wady przedmiotu niniejszej umowy
0 podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady
przedmiotu niniejszej umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

4. Procedurg opisang w ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo.
5. Umowa o podwykonawstwo, ktérej sg roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcg Iub dalszego Podwykonawce
platnosci od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego — Inspektora Nadzoru —
koordynatora odbioru wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
robot, od wystawienia przez Zamawiajacego - Inspektora Nadzoru — koordynatora
protokotu odbioru obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce lub od dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
ptatnosci za roboty wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

2) warunkujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajacego w tym odbioru innych robot, ktére
nie byly przedmiotem umowy podwykonawczej,

3) okreslajacych kare umowna za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za opdznienia; kary takie mozna
okresla¢ jedynie jako kary za zwloke

4) nakazujacych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwo$ci jej zamiany na
gwarancje bankowa/ubezpieczeniowg lub na inng forme przewidziang w przepisach
prawa, w tym w szczegolnosci przepisach Pzp.

6. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany
do zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Z zachowaniem termindw okreslonych niniejszg umowa.

7. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale
jest wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

8. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunig¢cia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji ,,przebudowy”,
jezeli sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, nie spelniajg warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych niniejsza umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z ,,terenu

32/2019/ZP Strona 15



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

budowy”, jezeli dziatania podwykonawcy na ,terenie budowy” naruszaja postanowienia
niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
0 podwykonawstwo sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca jest zobowigzany
zalgczy¢ do przedktadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo — tltumaczenie przysigglte umowy na jezyk polski

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajagcemu Umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6 dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, Iub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy wezwie Wykonawce
do zgloszenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczacych
zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaplaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potragca kwot¢  wyplaconego  wynagrodzenia
Zz wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy lub z wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Po dokonaniu zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec
Zamawiajgcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
0 ktérych Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania opisanego powyze;j.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawiera¢ W
szczegblnosci postanowienia dotyczace:

1) oznaczenia stron umowy,
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18.

19.

2) zakresu robot budowlanych,
3) warto$ci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
4) wraz z warunkami przewidujgcymi zmian¢ wynagrodzenia,

5) terminu platnosci, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury,
rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

6) terminu realizacji wraz z warunkami przewidujgcymi zmiang¢ terminu;
7) bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu Umowy jest uprawniony do zmiany
podwykonawcy na zasoby ktorego powotywat si¢ w trakcie postgpowania przetargowego,
wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 18 Wykonawca jest zobowigzany wykazaé, ze
proponowany nowy podwykonawca posiada zasoby co najmniej na poziomie, ktory
umozliwitby Wykonawcy spetnienie warunkow udzialu w postgpowaniu przetargowym,
gdyby to na zasoby tego nowego podwykonawcy powotywat si¢ on na etapie postepowania
przetargowego oraz przedstawi¢ o$wiadczenie lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw do wykluczenia tego podwykonawcy w okoliczno$ciach ustalonych w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

§ 13 Obsluga geodezyjna

Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r., poz. 133), realizowang
przez uprawnionego geodete.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Inwentaryzacja geodezyjna materialdow musi by¢ wykonana przed ich zakryciem.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia
gléwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia
oraz skorygowania ewentualnych uchybieh w terminie 2 dni roboczych od daty
powiadomienia ~ Wykonawcy  przez Inspektora ~ nadzoru inwestorskiego
0 nieprawidtowosciach.

Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw
weryfikacyjnych na Zadanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostgpniaé
wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktow pomiarowych i wysokosciowych,
a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakoficzeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie niniejszej umowy
Wykonawca zaktualizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy
Zamawiajacemu szkice pomiarowe z rzednymi umozliwiajagcymi wniesienie zmian na
mapie sytuacyjno-wysokosciowej, bedacej w zasobach Zamawiajgcego, ktory posiada
wlasny o$rodek dokumentacji i1 realizuje obowigzki ZUD (zespotu uzgadniania
dokumentacji).
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§ 14 Harmonogram robét

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia, ,,harmonogram robot”,
zgodnie z § 9 ust. 2.

W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajacemu ,.harmonogramu robot” do
zatwierdzenia w terminie okreSlonym w § 5 ust. 3, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kare umowna, wynikajaca z opdznienia w rozpoczeciu ,,remontu” okreslong w § 26 ust.1
lit. b) niniejszej umowy.

Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego ,,harmonogramu robot” na
,terenie budowy”.

Zamawiajacy zatwierdzi ,harmonogram robdt” w ciggu 3 dni roboczych od daty
przedtozenia do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do ,harmonogramu robdt”
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedtozenia
Zamawiajgcemu poprawionego ,.harmonogramu robot” w terminie 2 dni roboczych od
daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

Obowigzywanie ,,harmonogramu robo6t” nastepuje z chwilg akceptacji (zatwierdzeniu).

»,Harmonogram robot” moze podlega¢ aktualizacji 1 musi by¢ ponownie zatwierdzony
przez Zamawiajacego.

§ 15 Procedury bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na ,,terenie budowy”.

Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny
koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu. Nalezy
wykona¢ ogrodzenie petne placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., poz. 1126) przed datg rozpoczgcia
robot.

§ 16 Zabezpieczenia i ubezpieczenia

Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy W FOImMIe ... e e e
........ w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto, o ktorej mowa w § 20 ust. 1 niniejszej
umowy, co stanowi kwote: . zt (stownie:

Z zastrzezeniem ust. 3, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione
W nastepujacych terminach:

a) cze$¢ zabezpieczenia (70%) gwarantujgcg wykonanie robot zgodnie z niniejszg umows
— w terminie 30 dni liczac od daty dokonania odbioru konicowego calo$ci robot
,,remonty” potwierdzonego protokotem, o ktorym mowa w § 19 ust. 19,
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b) pozostata czgs¢ (30%) w terminie nie pozniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady i protokolarnym potwierdzeniu usuni¢cia wad, awarii, usterek ewentualnie
stwierdzonych w tym okresie.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do pokrycia przystugujacych mu roszczen z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
,remontu” oraz w razie nieusuni¢cia lub nienalezytego usuni¢cia wad stwierdzonych
w okresie r¢kojmi za wady.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania niniejszej umowy nie
pozniej niz do dnia poprzedzajgcego dzien, w ktorym ma nastgpi¢ podpisanie Umowy,
umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej
z realizacja niniejszej umowy, oraz do terminowego optacania naleznych skladek
ubezpieczeniowych, w zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub
osOb trzecich, a takze szkody spowodowane bigedami (szkoda rzeczowa), powstale
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objg¢tych przedmiotem
niniejszej umowy, na kwot¢ ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa brutto...........
zh(stownie: ... e ZHOEYCh).

5. W razie wydluzenia czasu realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w wust. 4, przedstawiajac
Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
W szczegdlnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed
wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okre§lonymi w ust.4 lub
nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie,
Zamawiajacy wstrzyma ,,przebudowe” bez mozliwosci przedtuzenia terminu jej realizacji,
a kosztami jakie z tego tytutu moga powstac obcigzy Wykonawce.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§ 17 Kontrola jakoSci

1. Wszystkie ,,materialy”, ktore beda uzyte do realizacji ,,remontu” powinny odpowiadac co
do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w Prawie Budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym
w ,,dokumentacji technicznej zamowienia”.

2. Wykonawca, na wezwanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP,
przedlozy kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow
oraz deklaracji zgodnosci na ,,materiaty” uzyte do wykonania ,,remontu”.

3. ,Materialy” wykorzystywane przez Wykonawcg w celu wykonania ,,remontu” powinny
W szczegblnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266);

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
krajach na mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska;

) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j;
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d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu
robot budowlanych;

e) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji ,,remontu”.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli jako$ci ,,materiatow”, przestrzegania
warunkow przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz
uzgodnienia i okre$lenia warunkoéw dostaw ,,materiatow” zapewniajacych dochowanie
termindéw realizacji robdt okreslonych niniejszg umowa.

Wykonaweca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania ,,materiatow” oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatow 1 robot okreslonymi
w odrgbnych przepisach oraz ,,dokumentacji technicznej zamowienia”.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawceg do usunigcia materiatow
nie odpowiadajacych normom jako$ciowym okreslonym w ust.3 z ,terenu budowy”
W wyznaczonym terminie, lub ponownego wykonania robot, jezeli ,,materiaty”, lub jako$¢
wykonanych rob6t nie spelniaja wymagan ,,dokumentacji technicznej zamoéwienia”, lub
nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z niniejsza umowa polecen
Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania
tych polecen w terminie 14 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do
wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy i potraci¢ poniesione w zwigzku
z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego lub
koordynatora SOP wustali, ze jako$¢ , materiatbw” nie odpowiada wymaganiom
okreslonym w ust.3, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
koordynatora SOP ,,materiaty” do rob6t budowlanych dopiero wowczas, gdy Wykonawca
udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okre§lone w ust.3.

Wszystkie koszty zwigzane z czynno$ciami okreSlonymi w ust. 8 1 9 obcigzaja
odpowiednio Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w ust. 16.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nie
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP
,materialow”, ktore nie sg zgodne z ust.3, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub
koordynator SOP moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usunigcie oraz
zastgpienie zaakceptowanymi ,,materiatami”.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
koordynatora SOP lub organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢
poddawane badaniom shuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami
I przepisami.

Badania okre$lone w ,dokumentacji technicznej zamowienia” Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadza¢ na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel 1 materiaty potrzebne do zbadania jakos$ci 1 ilo$ci ,,materiatow” 1 robot
budowlanych oraz dostarczy¢ na wlasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem.

Badania ,,materiatéw” moga by¢ przeprowadzone na wniosek i1 koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i ,,terenem budowy” w zaakceptowanej przez Zamawiajacego
placowce badawczej.
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16. Jezeli wyniki badan wykaza, Zze materialy badZz roboty budowlane nie sg zgodne
z wymaganiami ,,dokumentacji technicznej zamoéwienia” oraz odpowiednimi normami
I nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas
wyniki badan wykaza, ze ,materialy” badZz roboty sa zgodne z wymaganiami
»dokumentacji technicznej zamoéwienia” oraz odpowiednimi normami 1 posiadajg
odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigza Zamawiajacego.

§ 18 Usuwanie nieprawidlowosci i Wad stwierdzonych w czasie roboét

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP
wykonywania robot budowlanych niezgodnie z niniejsza umowag lub ujawnienia
powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad w robotach budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub
koordynator SOP jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym
niz 7 dni roboczych. Koszt usuni¢cia nieprawidlowosci lub wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad 1 ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub koordynator SOP moze
poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwos$ci robdt, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust.l,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt i1 ryzyko
Wykonawcy i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§ 19 Odbiory

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP. Wykonawca, ma
obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

2. Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru oraz inwentaryzacji robdt zanikajacych
I ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej
gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub koordynator SOP dokonuje odbioru zgtoszonych
przez Wykonawce robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 2 dni ustawowo okreslonych jako robocze od daty zgtoszenia gotowosci
do odbioru i potwierdza odbiér robot wpisem do Dziennika budowy.

4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego lub koordynator SOP uzna odbior robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym
Wykonawce niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust.3.

5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé¢ otwory niezbedne dla
zbadania robot, a nastepnie na wiasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni. Inspektor nadzoru
inwestorskiego oceni czy wykonanie otworéw jest wystarczajace do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6. Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czgsciowych rozliczen
za wykonane roboty.
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Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru czesci
robdt poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowos$ci do
odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora SOP.

Dokonanie Odbioru czgsciowego nastepuje Protokotem odbioru czgsciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce 1 akceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, wykazu robot wykonanych czesciowo, w terminie 3 dni roboczych liczac
od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robot, o ktérym mowa w ust.8, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych
robot.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady i usterki stwierdzone podczas odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru czgsciowego robdt w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych, od dnia zgloszenia tego faktu przez Zamawiajacego. Nie
dotrzymanie terminu bedzie skutkowac karg umowng opisang W § 26 niniejszej umowy.

Odbidr koncowy catosci robot jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci
robot budowlanych sktadajacych si¢ na ,,remont”, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot 1 zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego cato$ci robot Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i1 sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich
uprzednio Zamawiajacego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym
udzial przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania Odbioru koncowego catosci robdt Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentoéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych
jednostek 1 organdéw, protokoty odbiorow technicznych i odbiorow cze$ciowych,
swiadectwa kontroli jako$ci, wyniki pomiardéw sieci telekomunikacyjnej zgodnymi
z dokumentacja projektowa dla instalacji niskopradowych, certyfikaty (w tym certyfikat
gwarancyjny producenta wszystkich elementéw okablowania udzielony bezposrednio
uzytkownikowi koncowemu i stanowiacy 25-letnie zobowigzanie gwarancyjne producenta
w zakresie dotrzymania parametrow wydajnosciowych, jakosciowych, funkcjonalnych
I uzytkowych wszystkich elementow oddzielnie i calego systemu okablowania
strukturalnego), certyfikaty, atesty 1 aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy catosci robdt jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektorow nadzoru
inwestorskiego

1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspdlpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow, przy udziale ktorych wykonat ,,remont”.

Przystapienie do Odbioru koncowego catosci robdt nastepuje w terminie nie dtuzszym niz
5 dni roboczych od dnia zgloszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego cato$ci robdt zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, Z powodu wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie
Z przedmiotu niniejszej umowy, z powodu nie przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji
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, 0 ktorej mowa w § 5 ust. 4 niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé Odbior koncowy catosci
robot, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia wad lub
przeprowadzenia prob i1 sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozono$¢ techniczna, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego catosci robot.

Termin do wykonania robdt, usunigcia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
0 ktorym mowa w ust. 17 nie moze by¢ dtuzszy niz 10 dni kalendarzowych.

Komisja sporzadza Protokot odbioru koncowego catosci robot. Podpisany Protokot odbioru
koncowego catosci robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu niniejszej umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koncowego catosci robét,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego catosci robdt uznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Protokotu odbioru koncowego catosci robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 10-14 dni roboczych przed uptywem okresu
rekojmi.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woOwczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakos$ci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakos$ci
w terminie ich obowigzywania lub dodatkowym, okres§lonym przez Zamawiajacego,
uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady,
Zamawiajacy, po uplywie 7 dni od zawiadomienia Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 20 Wynagrodzenie i warunki platnosci

Strony ustalajg nieprzekraczalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie ,,remontu”,
w oparciu o cen¢ ofertowg brutto Wykonawcy, na kwote brutto w wysokoSci

Wynagrodzenie za wykonanie ,,remontu” ma charakter kosztorysowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie
z zasadami okreslonymi niniejszg umowa.

Za warto$¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robot
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych niniejszg umowsg
i cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego.

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
bedzie dokonywane na podstawie faktur VAT cze$ciowych 1 faktury VAT koncowe;.

Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie niniejszej umowy roboty budowlane
sa dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotow odbioru robot, w terminach
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okres$lonych niniejsza umowa na podstawie wystawionych faktur VAT z uwzglednieniem
potracen wynikajacych z niniejszej umowy, o kwoty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych robot, zgodnie
Z Protokotami odbioru robét.

Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy, na podstawie wystawionej faktury VAT. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek uregulowania naleznosci wszystkim podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom za zrealizowane w ramach tej umowy roboty budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznos$ci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zalegltosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT dokumentow, o ktorych mowa
W ust. 8, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedlozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.
Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego
terminu ptatnos$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, odnosnie wstrzymania wyptaty

naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia, o ktorym mowa
W ust. 8, zawierajace szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu
I charakteru rob6t budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien Umowy 0 podwykonawstwo
w zakresie majagcym wplyw na wymagalnos$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wplyw na t¢ wymagalnos$c¢.

Do faktury VAT koncowej za wykonanie ,,remontu” Wykonawca dotaczy oswiadczenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o petnym zafakturowaniu przez nich lub
objeciu wystawionymi przez nich fakturami zakresu robdt wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo oraz o pelnym rozliczeniu tych robot do wysokosci
objetej platnosciag koncows.

§ 21 Gwarancja i rekojmia

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu niniejszej umowy przez okres 5 lat, liczac od daty Odbioru koncowego catosci
robot, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym (KC).

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace
przedmiot niniejszej umowy, gwarancji jakosci na okres ..... lat, liczac od daty Odbioru
koncowego catosci robdt z zastrzezeniem ust. 101 11.

W okresie gwarancji 1 rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania 1 konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji
| wyposazenia majgce wplyw na trwalos¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajacemu niezbedny dokument
gwarancyjny w dacie Odbioru koncowego catosci robot, z ktorego wynika okres gwarancji.
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5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady
W sposOb nienalezyty w przewidzianych terminach, Zamawiajacy, poza uprawnieniami
przystugujacymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 3 dni roboczych.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do przeprowadzenia serwisu urzadzen,
instalacji lub wyposazenia czego wymaga trwatosci producenta, Zmawiajagcemu
przyshuguje mozliwo$¢ zlecenia przeprowadzenia serwisu podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krotszego niz 3 dni roboczych.

7. Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Udzielona r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

9. Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas pozostawania urzadzenia niesprawnym. Dla
urzadzen modutowych uszkodzenie modutu §wiadczy o niesprawnosci urzadzenia.

10. W zakresie systemu sygnalizacji wlamania i napadu, systemu kontroli dostgpu, systemu
telewizji dozorowej, systemu telewizji antenowej oraz systemu awaryjnego zasilania
wymagany okres gwarancyjny na poprawne dzialanie systemow wynosi 5 lat od momentu
podpisania protokotu koncowego odbioru robot.

a) W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do bezplatnego serwisu
zainstalowanych systemow, w tym takze elementow eksploatacyjnych podlegajacych
zuzyciu lub wypracowaniu w tym okresie,

b) Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia w okresie gwarancyjnym zapasu czgsci
zamiennych krytycznych z punktu widzenia cigglos$ci dzialania systemow techniki
ochronnej,

c) W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje si¢ do reakcji na wezwanie do
usunigcia usterki, w minimalnych terminach:

» w zakresie systemu sygnalizacji wlamania i napadu, systemu kontroli dostgpu,
systemu telewizji dozorowej, systemu telewizji antenowej:

* reakcja na wezwanie do usunigcia usterki: 4 godziny,
= przyjazd serwisowy do naprawy: 12 godzin,
* usunigcie usterki: 24 godziny;
» W zakresie systemu awaryjnego zasilania:
=  zdiagnozowanie i wykonanie naprawy: 36 godzin,

(W przypadku, gdy uszkodzenie urzadzenia jest na tyle rozlegle, ze naprawa jego
przekroczy przewidziany termin 36 godzin na usunig¢cie awarii Wykonawca przed
uplywem tego terminu i na czas realizacji naprawy, dostarczy i podlaczy zamienne
urzadzenie o parametrach zblizonych do naprawianego. Koszt podjecia takich dziatan oraz
wymiany urzadzenia lezy po stronie Wykonawcy.)

11. W zakresie sieci telekomunikacyjnych Wykonawca zapewni objecie wykonanej instalacji
gwarancjg systemowg producenta.

a) Okres gwarancji udzielonej bezposrednio przez producenta wynosi 25 lat.

b) Gwarancja na okablowanie pasywne obejmuje bezptatng ustuga serwisowg oferowang
Zamawiajacemu przez Wykonawce okablowania. Obejmuje swoim zakresem calos¢
systemu okablowania poziomego, tj. od Budynkowego Punktu Dostgpowego do
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12.

13.

gniazda koncowego wraz z kablami krosowymi przytaczeniowymi, w tym réwniez
okablowanie pionowe, zar6wno dla projektowanej czgsci logicznej, jak i telefoniczne;.

¢) 25 letnia gwarancja systemowa producenta obejmuje:

e gwarancj¢ materiatowa (Wykonawca gwarantuje, ze jesli w uzytych produktach
podczas dostawy, instalacji badz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub
usterki fabryczne, to produkty te zostang naprawione badz wymienione);

e gwarancj¢ parametrow tgcza/kanalu (Wykonawca gwarantuje, ze tacze state badz
kanal transmisyjny zbudowany z uzytych komponentéw przez okres 25 lat bedzie
charakteryzowat si¢ parametrami transmisyjnymi przewyzszajagcymi wymogi
stawiane przez norm¢ ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 dla okreslonej kategorii lub klasy
wydajnosci);

e gwarancj¢ aplikacji (Wykonawca gwarantuje, ze na wykonanym przez niego
systemie okablowania przez okres 25 lat bgda pracowaly dowolne aplikacje
(wspotczesne
1 opracowane w przyszlosci), ktore zaprojektowane byty (lub beda) dla systemow
okablowania w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 Am. 1, 2.

d) Okres gwarancji liczony jest od dnia, w ktorym podpisano protokoét koncowego odbioru
prac.

e) Udzielona gwarancja zapewnia naprawe lub wymiang produktow wadliwych na koszt
Wykonawcy (tzn. obejmuje rowniez koszt instalacji, czyli robocizng w trakcie naprawy,
wymiany lub zamiany). Warunki udzielenia gwarancji Wykonawcy nie narzucaja
koniecznos$ci przeprowadzania przegladdéw wykonanej instalacji ani nie obcigzaja
Zamawiajacego kosztami serwisu przez caty okres trwania Serwisu gwarancyjnego.

f) Wykonawca udzieli gwarancji oraz r¢kojmi na poprawno$¢ wykonania robot
zwigzanych z instalacjami niskopradowymi z zakresu sieci telekomunikacyjnych oraz
inne, ktore nie zostaly objete 25 letnim certyfikatem gwarancji producenta na okres 5
lat liczac od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot.

g) W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia ujawnionych wad lub
usterek w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgtoszenia wady lub usterki przez
Zamawiajacego, za wyjatkiem wad 1 usterek objetych 25 letnim certyfikatem gwarancji
producenta dla ktérych czas naprawy nie moze przekroczy¢ 48 godzin.

h) Certyfikat gwarancyjny ma by¢ wystawiony przez Wykonawce (a nie instalatora,
dystrybutora, importera czy przedstawiciela producenta), w jezyku polskim i posiadaé
jednoznaczny identyfikator, pozwalajacy na jego szybkie odnalezienie w globalnej
bazie danych. Na certyfikacie musi by¢ réwniez umieszczona nazwa obiektu/Inwestora
oraz podstawowe warunki gwarancyjne, z ktoérych nie wynika przeniesienie zadnych
zobowigzan serwisowych na inne podmioty niz Wykonawca, ktory udziela gwarancji
25-letniej.

Zamawiajacy bedzie zglaszat Wykonawcy wszelkie usterki i awarie oraz wszelkie
watpliwosci  dotyczace  zakresu  przedmiotu zamowienia  telefonicznie  na
] , faksem na nr ...l lub poczta elektroniczng na

W momencie zmiany danych zawartych w § 21 ust.12 Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajacego pisemnie o tym fakcie.
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§ 22 Zmiana umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nast¢pujacych przypadkach
i na okreslonych warunkach:

1) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji umowy w zwigzku z:

a) okoliczno$ciami lezacymi po stronie Zamawiajacego niemozliwymi do przewidzenia
w chwili zawarcia umowy albo z powodu sity wyzszej;

b) wystgpieniem dlugotrwatych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktore
uniemozliwityby wykonanie robdt na etapie ich prowadzenia, w szczegdlnosci
dotyczacych prowadzenia robot zewngtrznych. Przerwa w wykonywaniu robot oraz
jej dlugos¢ bedg kazdorazowo ustalane na pismie pomi¢dzy stronami;

2) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia oraz terminu realizacji umowy w przypadku
koniecznosci wykonania robdt zamiennych oraz dodatkowych, ktérych potrzeba
wykonania pojawia si¢ na etapie realizacji umowy, Z zastrzezeniem art. 144 ust. 1 pkt.
6 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018
r. poz. 1986, z p6zn. zm.)

2. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z p6zn. zm.) Strony przewiduja mozliwos¢
dokonania zmian w tresci Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w sytuacji
gdy:

1) wejda w zycie zmiany przepisow dotyczacych wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ — jezeli zmiany te b¢da mialy wplyw na
koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce. Wykazanie zmiany kosztow
spoczywa na Wykonawcy i podlega akceptacji Zamawiajacego;

2) wejda w zycie zmiany przepisOw dotyczacych zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany
te beda mialty wpltyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce.
Wykazanie zmiany kosztow spoczywa na Wykonawcy 1 podlega akceptacji
Zamawiajacego;

3) wejda w zycie zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych —jezeli zmiany
te beda mialty wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.
Wykazanie zmiany kosztow spoczywa na Wykonawcy 1 podlega akceptacji
Zamawiajacego;

4) nastgpita zmiana wysokosci podatku od towarow i ustug VAT.

3. Strony postanawiajg, ze w przypadku zmiany wysokosci podatku od towardéw
1 uslug — wynagrodzenie przewidziane niniejszg umowa ulegnie zmianie odpowiedniej
do zmiany wysokos$ci podatku od towarow 1 ustug (ulegnie korekcie o wysokos$¢ zmiany
podatku VAT), przy czym powyzsza zmiana bedzie miala zastosowanie wylacznie
W odniesieniu do czeg$ci wynagrodzenia objetego fakturami wystawionymi po dacie
wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych nowe stawki podatku od towarow i ustug.

4. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 — 3, Wykonawca wnioskujac
o zmian¢ wynagrodzenia obowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu czy i jaki wpltyw
zmiany te bedg mialy na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

5. Strony zobowigzane s3 do informowania si¢ wzajemnie o okoliczno$ciach
uzasadniajacych konieczno$¢ dokonania zamiany Umowy.
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6. Wszelkie zmiany Umowy muszg by¢ dokonane na pis$mie w formie aneksu pod rygorem
niewaznos$ci 1 podpisane przez Zamawiajacego i Wykonawce, tylko wowczas takie
zmiany stajg si¢ integralng czescig Umowy.

§ 23 Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy po uzyskaniu przez
niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonawca:

a)z przyczyn zawinionych nie wykonuje niniejszej umowy lub wykonuje jg nienalezycie
I pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego
wykonywania niniejszej umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie,
nie zado$c¢uczyni zadaniu Zamawiajacego;

b)bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 10 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

C) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru ,,terenu budowy” albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
Terminu zakonczenia robot;

d)podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji niniejszej umowy, jej czeSci bez zgody
Zamawiajacego.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku niewykonania
umowy przez Wykonawce w terminie do dnia 6.12.2019 r. bez wyznaczania dodatkowego
terminu.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie niniejszej
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgéci Umowy.

4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w niniejszej umowie na
cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

5. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 24 Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstapieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrong zycia
I wlasnosci, | zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ ,,teren budowy” 1 opusci¢ go najpozniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;

2) przekaza¢ znajdujgce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego.

2. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy, Wykonawca zglosi
Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych.
W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.
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3. Zamawiajagcy, w przypadku odstgpienia od niniejszej umowy, zobowigzany jest do
dokonania w terminie 5 dni odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia
od Wykonawcy pod swoj dozor ,,terenu budowy”.

4. W przypadku odstapienia od niniejszej umowy, przez Zamawiajacego Wykonawca jest
zobowigzany niezwlocznie zorganizowac usuni¢cie sprzetu i robot tymczasowych na swoj
koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku,
Zamawiajacy uprawniony jest do usuni¢cia sprzgtu 1 robot tymczasowych na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy.

5. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§ 25 Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od Umowy

1. W terminie 5 dni roboczych od dnia odstagpienia od niniejszej umowy, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy protokodt odbioru robdt przerwanych
I robot zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania 1 dostarczenia Zamawiajagcemu
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia
wedlug cen jednostkowych wynikajacych z Kosztorysu ofertowego, pomniejszone
0 roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

4. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie roboét i ,,terenu budowy” oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest
winna odstgpienia od Umowy.

§ 26 Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwtok¢ Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,5 %
ceny ofertowej brutto, o ktorej mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki, jaki uptynie pomigdzy terminem zakonczenia robot
a faktycznym dniem zakonczenia robot;

2) za opoOznienie w rozpoczeciu realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce
— w wysokosci 0,5% Ceny ofertowej brutto, o ktorej mowa w § 20 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien opdznienia;

3) za zwloke w przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentow, ktorych dolgczenia do
zawiadomienia 0 zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa Budowlanego, zgodnie z § 5 ust. 4 niniejszej
umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 1000
zt brutto, za kazdy dzien zwloki;

4) za zwlok¢ Wykonawcy w usunigciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 500 zt, za kazdy
rozpoczety dzien zwtloki liczony od dnia uplywu terminu na usunigcie Wad;

5) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 1,5 % Ceny ofertowej brutto, o ktorej mowa w § 20 ust. 1 niniejszej
umowy. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu r¢kojmi
I gwarancji do prac dotychczas wykonanych,
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6) w przypadku braku zaplaty lub nicterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwloki w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia o ktorym mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy

7) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaplacenia
sktadek zgodnie z § 16 ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokos$ci 1500 zt brutto,

8) w przypadku stwierdzenia powierzenia wykonania cze¢sci przedmiotu Umowy
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego badz tez za
nieprzedtozenie do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy lub projektu
jej zmiany o podwykonawstwo kary w wysokosci 5000 zt brutto,

9) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany kary w wysokos$ci 5000 z brutto;

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
5000 zt brutto;

11) zanaruszenie postanowien §10 ust. 2 niniejszej umowy w wysokosci 5000 zt (stownie:
pig¢ tysigcy ztotych);

12) w przypadku stwierdzenia nieobecnosci Kierownika budowy oraz kierownikow robot
branzowych na ,,naradach koordynacyjnych” zgodnie z § 8 umowy Zamawiajacy jest
uprawniony do nalozenia kary umownej w wysokosci 500 zt brutto, za kazde
naruszenie. Kwota ta zostanie potracona z pelnego koncowego rozliczenia ,,remontu”,

13) w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robodt, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 500zt
brutto.

2. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytulu wymienionego w ust.l1 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na
zasadach og6lnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie
wezwania do zaptaty. W razie op6znienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

4. Zaptata kary przez Wykonawce, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkoéw i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracanie kar umownych z ptatnosci za fakturg
koncowa.

6. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w § 10 ust. 2 czynnosci 5 000 zt
za kazde takie naruszenie. Nieztozenie przez Wykonawce w Wwyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w § 10 ust. 2 czynnoSci.

§ 27 Sposob komunikowania si¢ Stron

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgod, beda one przekazywane na
pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub
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kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane
przez Strony adresy.

2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia
lub zgody faksem albo droga elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu
bezzwlocznie fakt ich otrzymania.

3. Strony beda uznawaty dokonane faksem Iub drogg elektroniczng zatwierdzenie,
powiadomienie, informacje¢, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania
potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie elektronicznej.

§ 28 Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory, wyniklte w zwigzku z realizacja ,,remontu”, beda rozstrzygane przez
Sad Powszechny, wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu
cywilnego z wylgczeniem art. 509, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami
wykonawczymi ustanowionymi na jej podstawie oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.

3. Niniejszg umowe wraz z zalgcznikami sporzadzono w 3 ( trzech) jednobrzmigcych
egzemplarzach, 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiajacego, 1 (jeden) egzemplarz dla
Wykonawcy.

Zataczniki 4 na ...... str.
Zatgcznik nr 1 — Kopia kosztorysu ofertowego na ....... str.;
Zatacznik nr 2 — Instrukcja bezpieczenstwa przemyslowego na ...... str.;
Zatacznik nr 3 — Kopia polisy ubezpieczeniowej na ....... str.;
Zatacznik nr 4 — Wykaz os6b Wykonawcy przewidzianych do realizacji umowy na .......
str.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Wykonano w 3 egz.
Egz. nr 1 — Dyrektor Zarzadu wiasciwego ds. budzetu i finansow

Egz. nr 2 — Wnioskujacy
Egz. nr 3 — Wykonawca
Wykonat ... (tel...ooeennnne )
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