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Ogloszenie nr 540210834-N-2019 z dnia 04-10-2019 r.

Warszawa:

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogloszenia o zaméwieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGEOSZENIU

Numer: 602187-N-2019
Data: 25/09/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Stuzba Ochrony Pafstwa, Krajowy numer identyfikacyjny 36938313300000, ul. Podchorgzych 38, 00-463 Warszawa, woj.
mazowieckie, pafistwo Polska, tel. 22 606 54 04, e-mail zamowieniapubliczne@sop.gov.pl, faks 22 606 54 08.

Adres strony internetowej (url): www.sop.gov.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGE.OSZENIU

I1.1) Tekst, ktory nalezy zmienié:
Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogloszeniu jest: Etap I zam6éwienie podstawowe: Cze$é 1 Budowa Zadaszenia kulochwytow: — Wykonanie zadaszenia
wiaty nad kulochwytem giéwnym — zgodnie z projektem budowlanym zadaszenia kulochwytéw osi nr 1 —300 m strzelnicy
odkrytej SOP w m. Raducz (gm. Nowy Kaweczyn) — Wykonanie zadaszen wiat nad kulochwytami bocznymi - zgodnie z
projektem budowlanym zadaszenia kulochwytéw osi nr 1 — 300 m strzelnicy odkrytej SOP w m. Raducz (gm. Nowy
Kawgczyn) Zatgezniki nr 1a, 1d, 1hi 1 k Czgé¢ 2 Wykonanie odwodnienia kulochwytéw: — Wykonanie odwodnienia
kulochwytéw zgodnie z Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — odprowadzenie wod
opadowych z zadaszen kulochwytéw. — Obrébki blacharskie zadaszen kulochwytéw zgodnie z Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych — odprowadzenie wéd opadowych z zadaszen kulochwytéw. Zatgezniki nr 1b, le i
11 Czg$¢ 3 Wykonanie prac okreslonych w projekcie Technologii Strzelnicy — Roboty okreslone w dziale 2: Wyposazenie
technologiczne: — Wykonanie $cianek tarczowych zgodnie z Projektem technologii strzelnicy — 0§ nr 1 — 300 m; — Dostawa
i montaz urzgdzen zgodnie z Projektem technologii strzelnicy — 0§ nr 1 — 300 m; Zafgczniki nr 11, 1b, le Etap II
zamowienie opgjonalne; Czgs¢ 1 Wykonanie prac okreslonych w projekcie Technologii Strzelnicy — Roboty okreslone w
dziele 2: Roboty remontowo — modernizacyjne o$ nr 1 - 300m: — Wykonanie przestony pionowej nr 1 zgodnie z Projektem
technologii strzelnicy — o$ nr 1 — 300 m; — Wykonanie przestony pionowej nr 2 zgodnie z Projektem technologii strzelnicy
- 0§ nr 1 - 300 m; — Wykonanie przestony pionowej nr 2A zgodnie z Projektem technologii strzelnicy —oé nr 1 — 300 m; —
Wykonanie przestony pionowej nr 3 zgodnie z Projektem technologii strzelnicy — of nr 1 — 300 m; — Wykonanie phyt
stanowisk strzeleckich zgodnie z Projektem technologii strzelnicy — of nr 1 — 300 m; — Umocnienie powierzchni skarp
zgodnie z Projektem technologii strzelnicy — o$ nr 1 — 300 m; Zataczniki nr 1b, le, 1i Cze$é 2 Wzmocnienie i odwodnienie

plaszczyzny rzeczywistej osi nr 1 — 300m strzelnicy: — Wykonanie studni kontrolnych — system awaryjny zgodnie z
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Projektem zamiennym wzmocnienia i odwodnienia plaszczyzny strzelnicy; — Wykonanie skrzynek rozsaczajacych z
podigczeniem do studzienek zgodnie z Projektem zamiennym wzmocnienia i odwodnienia ptaszczyzny strzelnicy; —
Wykonanie studzienek zbiorczych zgodnie z Projektem zamiennym wzmocnienia i odwodnienia plaszczyzny strzelnicy;
— Wzmocnienie i odwodnienie podtoza strefy strzelan zgodnie z Projektem zamiennym wzmocnienia i odwodnienia
plaszczyzny strzelnicy; Zalgezniki nr Ic, 1f, 1j

W ogloszeniu powinno by¢: Etap I zaméwienie podstawowe: Czgs¢ | Budowa Zadaszenia kulochwytéw: — Wykonanie
zadaszenia wiaty nad kulochwytem gtéwnym — zgodnie z projektem budowlanym zadaszenia kulochwytéw osi nr 1 —
300 m strzelnicy odkrytej SOP w m. Raducz (gm. Nowy Kaweczyn) — Wykonanie zadaszen wiat nad kulochwytami
bocznymi - zgodnie z projektem budowlanym zadaszenia kulochwytéw osi nr 1 - 300 m strzelnicy odkrytej SOP w m.
Raducz (gm. Nowy Kawgczyn) Zataczniki nr 1a, 1d, Thi 1 k Czeéé 2 Wykonanie odwodnienia kulochwytéw: —
Wykonanie odwodnienia kulochwytéw zgodnie z Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych —
odprowadzenie wéd opadowych z zadaszer kulochwytéw. — Obrébki blacharskie zadaszefi kulochwytéw zgodnie z
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych — odprowadzenie wéd opadowych z zadaszen
kulochwytéw. Zataezniki nr 1b, 1e i 11 Czesé 3 Wykonanie prac okreslonych w projekcie Technologii Strzelnicy —
Roboty okreslone w dziele 2: Roboty remontowo — modemizacyjne of nr 1 - 300m; — Wykonanie przestony pionowej nr
1 zgodnie z Projektem technologii strzelnicy — oé nr 1 — 300 m; — Wykonanie przestony pionowej nr 2 zgodnie z
Projektem technologii strzelnicy — o$ nr 1 — 300 m; — Wykonanie przestony pionowej nr 2A zgodnie z Projektem
technologii strzelnicy — o$ nr 1 - 300 m; — Wykonanie przestony pionowej nr 3 zgodnie z Projektem technologii
strzelnicy — o nr 1 — 300 m; — Wykonanie ptyt stanowisk strzeleckich zgodnie z Projektem technologii strzelnicy — of nr
1 - 300 m; Zatgczniki nr 1b, le 1i. Etap Il zaméwienie opcjonalne; Czgsé 1 Wykonanie prac okreslonych w projekcie
Technologii Strzelnicy — Roboty okreslone w dziele 2: Roboty remontowo — modernizacyjne o§ nr 1 - 300m: —
Wykonanie przestony pionowej nr 1 zgodnie z Projektem technologii strzelnicy — o$ nr 1 — 300 m; — Wykonanie
przestony pionowej nr 2 zgodnie z Projektem technologii strzelnicy — 0§ nr 1 — 300 m; — Wykonanie przestony pionowej
nr 2A zgodnie z Projektem technologii strzelnicy — oé nr 1 — 300 m; — Wykonanie przestony pionowej nr 3 zgodnie z
Projektem technologii strzelnicy — o$ nr 1 — 300 m; — Wykonanie plyt stanowisk strzeleckich zgodnie z Projektem
technologii strzelnicy — o$ nr 1 300 m — Umocnienie powierzchni skarp zgodnie z Projektem technologii strzelnicy — o
nr 1 —300 m; Zataczniki 1b, le, 1i* Cze¢d¢ 2 Wzmocnienie i odwodnienie plaszezyzny rzeczywistej osi nr 1 — 300m
strzelnicy: — Wykonanie studni kontrolnych — system awaryjny zgodnie z Projektem zamiennym wzmocnienia i
odwodnienia plaszczyzny strzelnicy; — Wykonanie skrzynek rozsgczajgcych z podiaczeniem do studzienek zgodnie z
Projektem zamiennym wzmocnienia i odwodnienia plaszczyzny strzelnicy; — Wykonanie studzienek zbiorczych zgodnie
z Projektem zamiennym wzmocnienia i odwodnienia ptaszczyzny strzelnicy; — Wzmocnienie i odwodnienie podtoza

strefy strzelan zgodnie z Projektem zamiennym wzmocnienia i odwodnienia plaszczyzny strzelnicy; Zataczniki nr lc, If,

1j

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogloszeniu jest: Data: 2019-10-11, godzina 10:00

W ogloszeniu powinno by¢: Data: 2019-10-16, godzina 10:00
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